CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
CONSEJO DE ADMINISTRACION

Compromiso con la gente

CONTRATO N° 37/2022

Entre la **Circunscripción Judicial de Misiones, domiciliada en la Ruta N° 1 Km. 196 esquina Yegros – San Juan Bautista - Misiones, República del Paraguay**, representada para este acto por la **Presidenta del Consejo de Administración, Abg. Miryan Felisa Alegre Jara,** con cédula de identidad **N° 1.345.064**, denominada en adelante la **Contratante**, por una parte, y, por la otra, la firma **COPCI S.A ,** domiciliada en **Monseñor Rojas Nª 314 Esq. Cap. Martinez de la ciudad de San Juan Bautista Misiiones, República del Paraguay**, representada para este acto por el **Sr. Juan Bautista Perez Rolon,** con cédula de identidad **N° 4.488.842.-,** denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** acuerdan celebrar el presente **"Contrato de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles de la Circunscripción Judicial de Misiones",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen **la Contratante** y **el Contratista**, en relación al **PAC ID Nº: 405.602 para "CONCURSO DE OFERTAS (LCO) "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES",** adjudicada por **Resolución del Consejo de Administración Nº: 279 de fecha 02 de Agosto del año 2.022.-,** y que será proveído por el Contratista, de acuerdo a los documentos del presente contrato.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°405.602.----------

Abg. Miryan Felisa Alegre Jara
Presidenta

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento **CONCURSO DE OFERTAS (LCO) "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES**, convocado por la por la **Circunscripción Judicial de Misiones.** La adjudicación fue realizada según **Resolución del Consejo de Administración N° 279 de fecha 02 de agosto de 2022.**----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)
1	1	De techo plano - losas - carpeta de regularización, aplicación de emulsión acrílica específico para aislación de losa en 6 manos con refuerzo con manta geotextil, terminación con piso de tejuelas (incluye zócalos), terminación pintura base silicona.	M2	1	Evento	39.500
2	2	Mano de Obra	M2	1	Evento	37.000
3	3	Tratamiento de vedación de pisos	ML	1	Evento	28.000
4	4	Mano de Obra	ML	1	Evento	12.000
5	5	Tratamiento de junta de dilatación edificio.	MM	1	Evento	152.000.-
6	6	Mano de Obra	MM	1	Evento	41.000
7	7	Reposición de revestimientos de piedra	M2	1	Evento	63.000.-
8	8	Mano de Obra	M2	1	Evento	24.000
9	9	Vedación de ventanas	UNIDAD	1	Evento	700.000.-
10	10	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	350.000
11	11	Goterón metálico en ventanas	MM	1	Evento	112.000.-
12	12	Mano de Obra	MM	1	Evento	20.000.-
13	13	Tratamiento de humedad en paredes revocadas	M2	1	Evento	70.600.-
14	14	Mano de Obra	M2	1	Evento	82.000.-
15	15	Tratamiento de humedad en pórtico de acceso	GLOBAL	1	Evento	620.000.-
16	16	Mano de Obra	GLOBAL	1	Evento	266.400
17	17	Limpieza y tratamiento de ladrillos vistos	M2	1	Evento	13.000.-
18	18	Mano de Obra	M2	1	Evento	26.000.-
19	19	Reparación de filtración en techos de tejas: incluye cambio de tejas rotas, colocación de manta aislante.	M2	1	Evento	98.000.-

Abg. Miryan Felisa Alegre Jara
Presidenta

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

20	20	Mano de Obra	M2	1	Evento	**30.000.-**
21	21	De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado.	M2	1	Evento	**16.200.-**
22	22	Mano de Obra	M2	1	Evento	**16.000**
23	23	De pared interior con hidrófugo en baños, tipo peinado para revestido de azulejos.	M2	1	Evento	**16.200.-**
24	24	Mano de Obra	M2	1	Evento	**16.000.-**
25	25	De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado (Frontón ambas caras)	M2	1	Evento	**18.000.-**
26	26	Mano de Obra	M2	1	Evento	**16.000.-**
27	27	De techo plano - losa de Hº Aº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	M2	1	Evento	**73.100.-**
28	28	Mano de Obra	M2	1	Evento	**105.000.-**
29	29	Pintura con látex acrílico interior	M2	1	Evento	**16.200.-**
30	30	Mano de Obra	M2	1	Evento	**16.000.-**
31	31	Pintura látex acrílico exterior	M2	1	Evento	**18.000.-**
32	32	Mano de Obra	M2	1	Evento	**12.500.-**
33	33	Pintura de cielo raso	M2	1	Evento	**18.500.-**
34	34	Mano de Obra	M2	1	Evento	**14.000.-**
35	35	Pintura de carpintería de madera	M2	1	Evento	**25.000.-**
36	36	Mano de Obra	M2	1	Evento	**17.000.-**
37	37	Pintura de carpintería metálica	M2	1	Evento	**19.500.-**
38	38	Mano de Obra	M2	1	Evento	**11.500.-**
39	39	Pintura de muros de piedra	M2	1	Evento	**18.000.-**
40	40	Mano de Obra	M2	1	Evento	**41.000.-**
41	41	De techo plano - losa de HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	M2	1	Evento	**12.000.-**
42	42	Mano de Obra	M2	1	Evento	**38.000.-**
43	43	Pintura para piso (tinta acrílica deportiva)	M2	1	Evento	**22.000.-**
44	44	Mano de Obra	M2	1	Evento	**15.000.-**
45	45	Provisión y colocación de mamparas ciegas	M2	1	Evento	**29.500.-**
46	46	Mano de Obra	M2	1	Evento	**12.000.-**
47	47	Provisión de mamparas vidriadas. Vidrios templados.	M2	1	Evento	**270.000.-**

Abg. Maryan Belisa Alegre Jara
Presidenta

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

48	48	Mano de Obra	M2	1	Evento	**71.500.-**
49	49	Provisión y colocación de puertas de mamparas, incluye herrajes.	UNIDAD	1	Evento	**340.000.-**
50	50	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	**81.000.-**
51	51	Cambio de cerraduras en aberturas	UNIDAD	1	Evento	**695.000.-**
52	52	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	**144.000.-**
53	53	En placas de yeso desmontables de, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	UNIDAD	1	Evento	**160.000.-**
54	54	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	**13.000.-**
55	55	Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	M2	1	Evento	**42.000.-**
56	56	Mano de Obra	M2	1	Evento	**23.000.-**
57	57	De cerámica PI5 en baños. Similar al existente.	M2	1	Evento	**31.000.-**
58	58	Mano de Obra	M2	1	Evento	**14.500**
59	59	De mampostería con azulejos 20 x 20 blancos en sanitarios y lavadero.	M2	1	Evento	**40.000.-**
60	60	Mano de Obra	M2	1	Evento	**24.000.-**
61	61	Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	MM	1	Evento	**78.000.-**
62	62	Mano de Obra	M2	1	Evento	**24.000.-**
63	63	Rejilla de piso sifonada	UNIDAD	1	Evento	**55.000.-**
64	64	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	**10.000.-**
65	65	Reparación de Cañerías con perdida en interior de muros	GLOBAL	1	Evento	**80.000.-**
66	66	Mano de Obra	GLOBAL	1	Evento	**33.000.-**
67	67	Reposición de canillas tipo presmatic del mismo tipo y calidad que las existentes	UNIDAD	1	Evento	**1.590.000.-**
68	68	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	**425.000.-**
69	69	Reposición de llaves de paso del mismo tipo y calidad que las existentes	UNIDAD	1	Evento	**785.000.-**
70	70	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	**335.000.-**
71	71	Reposición y colocación de válvulas de descarga de inodoros del mismo tipo y calidad que las existentes	UNIDAD	1	Evento	**242.000.-**
72	72	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	**87.000**
73	73	Reposición de artefactos sanitarios del mismo tipo y calidad que los existentes	UNIDAD	1	Evento	**2.270.000.-**
74	74	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	**975.000.-**
75	75	Reparación y sustitución de piezas en Cañerías de bajada de agua corriente.	GLOBAL	1	Evento	**775.000.-**

Abg. Mirta Elena Alegre Jara
Presidenta

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

76	76	Mano de Obra	GLOBAL	1	Evento	**227.000.-**
77	77	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromada -.	UNIDAD	1	Evento	**75.000.-**
78	78	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	**109.000**
79	79	Provisión e instalación de bacha de acero inoxidable, con soporte metálico.	UNIDAD	1	Evento	**66.200.-**
80	80	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	**55.000.-**
81	81	Limpieza de cañerías y registros exteriores	GLOBAL	1	Evento	**300.000.-**
82	82	Mano de Obra	GLOBAL	1	Evento	**100.000.-**
83	83	Sellado de aberturas con silicona.	UNIDAD	1	Evento	**276.000.-**
84	84	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	**250.000.-**
85	85	Cambio de cerraduras en aberturas	UNIDAD	1	Evento	**70.000.-**
86	86	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	**75.000.-**
87	87	Reposición de vidrios en aberturas del mismo tipo y calidad de los existentes	M2	1	Evento	**391.200.-**
88	88	Mano de Obra	M2	1	Evento	**160.000.-**
89	89	Puerta de acceso principal - P1 - 1,71mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. .	UNIDAD	1	Evento	**880.000.-**
90	90	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	**356.000.-**
91	91	Reparación de portón metálico de acceso	GLOBAL	1	Evento	**1.500.000.-**
92	92	Mano de Obra	GLOBAL	1	Evento	**550.000.-**
93	93	Reparación de Rejas metálicas	GLOBAL	1	Evento	**1.696.200.-**
94	94	Mano de Obra	GLOBAL	1	Evento	**575.000.-**
95	95	Reposición y colocación de manijas en ventana tipo blindex, perfileria de aluminio adonizado. Similar al existente	UNIDAD	1	Evento	**128.000.-**
96	96	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	**48.000.-**
97	97	Canaletas en limahoyas	MM	1	Evento	**95.000.-**
98	98	Mano de Obra	MM	1	Evento	**40.000.-**
99	99	Canaletas en aleros	MM	1	Evento	**70.000.-**
100	100	Mano de Obra	MM	1	Evento	**55.000.-**
101	101	Bajadas de chapa galvanizada	MM	1	Evento	**70.000.-**
102	102	Mano de Obra	MM	1	Evento	**41.000**
103	103	Provisión y colocación de cartel indicador.	UNIDAD	1	Evento	**186.000.-**

Ale. Miryan Maria Negre Jara
Presidenta

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

104	104	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	**65.000.-**
105	105	Provisión y colocación de perfileria metálica en "L" para aristas de muros interiores.	UNIDAD	1	Evento	**1.500.000.-**
106	106	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	**55.000.-**
107	107	Reparación de piso de canto rodado existente en sector bancos	M2	1	Evento	**930.000.-**
108	108	Mano de Obra	M2	1	Evento	**19.500.-**
109	109	Pulido y encerado de piso de granito reconstituido	UNIDAD	1	Evento	**38.000.-**
110	110	Mano de Obra	UNIDAD	1	Evento	**28.000.-**

***Monto mínimo**	**229.000.000 Gs.**
***Monto máximo**	**458.000.000 Gs.**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 229.000.000.- (Guaraníes doscientos veinte y nueve millones) y el monto máximo es de Gs. 458.000.000.- (Guaraníes cuatrocientos cincuenta y ocho millones quinientos mil).----El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.----------

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será de 24 meses.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS

Los Servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo del: Administrador de Contratos de la Circunscripción Judicial de Misiones: Arq. Juana María González.----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. ----------

Abg. Miryam Felisa Alegre Jara
Presidenta

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

10. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.----------

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Juan Bautista, República del Paraguay a los 18 días del mes de agosto del año dos mil veinte y dos.----------

Abg. Mariam Felisa Alegre Jara
Presidenta

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

Abg. Miryan Felisa Alegre Jara
Presidenta

Firmado por: Abg. Miryan Felisa Alegre Jara, en nombre de la Contratante.

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

Firmado por: Sr. Juan Bautista Perez, en nombre del Proveedor.