L.P.N. N° 07/2022

CONTRATO N° 37/2022

SALUMAX S.A. RUC N° 80018828-4

INDICE

1	Objeto del Contrato.-	2
2	Documentos Integrantes del Contrato.-	2
3	Documentos Adicionales del Contrato.-	2
4	Identificación del Crédito Presupuestario para Cubrir el Compromiso Derivado del Contrato.-	2
5	Procedimiento de Contratación.-	3
6	Precio Unitario y el Importe Total a Pagar por los Bienes y/o Servicios.-	3
7	Vigencia del Contrato.-	9
8	Plazo , Lugar y Condiciones de la Provisión de Bienes y/o Servicios.-	10
9	Administración del Contrato.-	22
10	Formas y términos para garantizar el cumplimiento del contrato.-	22
11	Multas.-	22
12	Causales y Procedimientos para Suspender, Terminar o Rescindir.-	22
13	Solución de Controversias.-	22
14	Anulación de la Adjudicación.-	22
15	Suscripción.-	22

Rosina Carbonati
Directora
Salumax SA

Mcc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

Contrato

Entre **EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Yolanda González Barrios,** con Cédula de Identidad N° 705.599, Directora General del Centro Médico Nacional – Hospital Nacional, designado por Resolución D.G.RR.HH. N° 260/2019, facultada a suscribir el presente contrato por Resolución D.G. N° 079/2022, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **SALUMAX S.A.** con N° de **RUC 80018828-4,** domiciliada en Teniente Ramón Fernández entre Avenida Venezuela y Capitán Abraham Lagrave, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por, la **Sra. Rosina Carbonati Oronoz** con Cédula de Identidad N° **2.027.100**, denominada en adelante el PROVEEDOR, Identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS MARCA FUJINON DEL SERVICIO DE ENDOSCOPIA I.D. N° 419.121***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS MARCA FUJINON DEL SERVICIO DE ENDOSCOPIA.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del Proveedor;
5. La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
6. La póliza a ser emitida por la aseguradora.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.-

3. DOCUMENTACION ADICIONALES DEL CONTRATO.-

Los documentos adicionales del contrato son: Clausula excluida (no sera mostrada en el pliego final).-

4. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.-

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones ***(PAC)*** con el ***ID N° 419.121.-***

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Centro Médico Nacional – Hospital Nacional
Unidad Operativa de Contratación N° 04

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.-.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de ***LPN N° 07/2022 "Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos de los Equipos Marca FUJINON del Servicio de Endoscopia"***, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 4 – Hospital Nacional del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La adjudicación fue realizada por Resolución D.G. N° 079/2022.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y SERVICIOS.-

Ítem	Código Catalogó	Descripción del Servicio	Presentación	U. M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Goma de Punta Flexible	EVENTO	Unidad	1	798,000	798,000
2	80111613-9999	Mano de Obra -Provisión de Goma de Punta Flexible	EVENTO	Unidad	1	412,500	412,500
3	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo de Inserción	EVENTO	Unidad	1	8,521,000	8,521,000
4	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Tubo de Inserción	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
5	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo de Inserción. OSA 2	EVENTO	Unidad	1	14,000,000	14,000,000
6	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Tubo de Inserción. OSA 2	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
7	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo Conector	EVENTO	Unidad	1	10,640,000	10,640,000
8	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión deTubo Conector	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
9	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión dePunta Flexible	EVENTO	Unidad	1	13,000,000	13,000,000
10	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión dePunta Flexible	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
11	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión deCanal de Agua y Aire (conector)	EVENTO	Unidad	1	586,000	586,000
12	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión deCanal de Agua y Aire (conector)	EVENTO	Unidad	1	412,500	412,500
13	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión deResorte de Canal de Aspiración	EVENTO	Unidad	1	76,000	76,000
14	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión deResorte de Canal de Aspiración	EVENTO	Unidad	1	206,250	206,250
15	73171602-001	Mantenimiento correctivo con Provision de FR Switch (2)	EVENTO	Unidad	1	3,790,000	3,790,000
16	80111613-9999	Mano de Obra - Provision de FR Switch (2)	EVENTO	Unidad	1	412,500	412,500

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Mgc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

17	73171602-001	Mantenimiento correctivo con Provision de MM Switch (2)	EVENTO	Unidad	1	3,790,000	3,790,000
18	80111613-9999	Mano de Obra - Provision de MM Switch (2)	EVENTO	Unidad	1	412,500	412,500
19	73171602-001	Mantenimiento correctivo con Provision de FR Switch	EVENTO	Unidad	1	910,000	910,000
20	80111613-9999	Mano de Obra - Provision de FR Switch	EVENTO	Unidad	1	412,500	412,500
21	73171602-001	Mantenimiento correctivo con Provision de MM Switch	EVENTO	Unidad	1	910,000	910,000
22	80111613-9999	Mano de Obra - Provision de MM Switch	EVENTO	Unidad	1	412,500	412,500
23	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Succión (conector)	EVENTO	Unidad	1	195,000	195,000
24	80111613-9999	Mano de Obra -Provisión de Canal de Succión (conector)	EVENTO	Unidad	1	206,250	206,250
25	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Trabajo	EVENTO	Unidad	1	9,470,000	9,470,000
26	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Canal de Trabajo	EVENTO	Unidad	1	825,000	825,000
27	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Trabajo OSA 2	EVENTO	Unidad	1	4,170,000	4,170,000
28	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Canal de Trabajo OSA 2	EVENTO	Unidad	1	825,000	825,000
29	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Anillo	EVENTO	Unidad	1	610,000	610,000
30	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Anillo	EVENTO	Unidad	1	206,250	206,250
31	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sede de Valvula de Succion OSA 2	EVENTO	Unidad	1	7,005,490	7,005,490
32	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Sede de Valvula de Succion OSA 2	EVENTO	Unidad	1	825,000	825,000
33	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sede de Valvula de Succion	EVENTO	Unidad	1	5,525,000	5,525,000
34	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Sede de Valvula de Succion	EVENTO	Unidad	1	412,500	412,500
35	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono del Cuerpo	EVENTO	Unidad	1	1,045,000	1,045,000
36	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Cono del Cuerpo	EVENTO	Unidad	1	206,250	206,250
37	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capa de Punta Distal OSA 2	EVENTO	Unidad	1	3,980,000	3,980,000

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

38	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Capa de Punta Distal OSA 2	EVENTO	Unidad	1	825,000	825,000
39	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capa de Punta Distal	EVENTO	Unidad	1	1,460,000	1,460,000
40	80111613-9999	Mano de Obra -Provisión de Capa de Punta Distal	EVENTO	Unidad	1	412,500	412,500
41	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de Agua y Aire OSA 2	EVENTO	Unidad	1	1,775,000	1,775,000
42	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Caja de Agua y Aire OSA 2	EVENTO	Unidad	1	825,000	825,000
43	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de Agua y Aire	EVENTO	Unidad	1	1,320,000	1,320,000
44	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Caja de Agua y Aire	EVENTO	Unidad	1	412,500	412,500
45	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Aire	EVENTO	Unidad	1	740,000	740,000
46	80111613-9999	Mano de Obra -Provisión de Canal de Aire	EVENTO	Unidad	1	412,500	412,500
47	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Aire y Agua	EVENTO	Unidad	1	2,730,000	2,730,000
48	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Canal de Aire y Agua	EVENTO	Unidad	1	825,000	825,000
19	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Agua	EVENTO	Unidad	1	740,000	740,000
50	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Canal de Agua	EVENTO	Unidad	1	412,500	412,500
51	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal Auxiliar	EVENTO	Unidad	1	430,000	430,000
52	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Canal Auxiliar	EVENTO	Unidad	1	412,500	412,500
53	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cámara	EVENTO	Unidad	1	40,690,000	40,690,000
54	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Cámara	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
55	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cámara. OSA 2	EVENTO	Unidad	1	60,000,000	60,000,000
56	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Cámara. OSA 2	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
57	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guias de Luz	EVENTO	Unidad	1	5,345,000	5,345,000
58	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Guias de Luz	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Mgs. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

59	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guias de Luz. OSA 2	EVENTO	Unidad	1	8,000,000	8,000,000
60	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Guias de Luz. OSA 2	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
61	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa Superior	EVENTO	Unidad	1	3,200,000	3,200,000
62	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Placa Superior	EVENTO	Unidad	1	412,500	412,500
63	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa Inferior	EVENTO	Unidad	1	1,760,000	1,760,000
64	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Placa Inferior	EVENTO	Unidad	1	412,500	412,500
65	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de VCA Conector electrónico	EVENTO	Unidad	1	15,000,000	15,000,000
66	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de VCA Conector electrónico	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
67	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono Lateral	EVENTO	Unidad	1	680,000	680,000
68	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Cono Lateral	EVENTO	Unidad	1	206,250	206,250
69	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo del elevador	EVENTO	Unidad	1	7,145,000	7,145,000
70	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Cabo del elevador	EVENTO	Unidad	1	1,650,000	1,650,000
71	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guia del Elevador	EVENTO	Unidad	1	2,210,000	2,210,000
72	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Guia del Elevador	EVENTO	Unidad	1	1,650,000	1,650,000
73	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (L)	EVENTO	Unidad	1	298,000	298,000
74	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Cabo de Comando (L)	EVENTO	Unidad	1	103,125	103,125
75	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (Right)	EVENTO	Unidad	1	298,000	298,000
76	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Cabo de Comando (Right)	EVENTO	Unidad	1	103,125	103,125
77	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (D)	EVENTO	Unidad	1	298,000	298,000
78	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Cabo de Comando (D)	EVENTO	Unidad	1	103,125	103,125
79	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (U)	EVENTO	Unidad	1	298,000	298,000

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Msc. Dra. Norma González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

80	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de Cabo de Comando (U)	EVENTO	Unidad	1	103,125	103,125
81	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BOTON ENCENDIDO APAGADO	EVENTO	Unidad	1	700,000	700,000
82	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de BOTON ENCENDIDO APAGADO	EVENTO	Unidad	1	412,500	412,500
83	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE PODER	EVENTO	Unidad	1	21,880,000	21,880,000
84	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de FUENTE DE PODER	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
85	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BOMBA DE IRRIGACION	EVENTO	Unidad	1	9,785,000	9,785,000
86	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de BOMBA DE IRRIGACION	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
87	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA PACIENTE	EVENTO	Unidad	1	16,800,000	16,800,000
88	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de PLACA PACIENTE	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
89	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TRANSFORMADOR	EVENTO	Unidad	1	17,780,000	17,780,000
90	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de TRANSFORMADOR	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
91	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INTERFACE	EVENTO	Unidad	1	4,620,000	4,620,000
92	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de INTERFACE	EVENTO	Unidad	1	1,600,000	1,600,000
93	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TORRETA DE IRIS	EVENTO	Unidad	1	20,560,000	20,560,000
94	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de TORRETA DE IRIS	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
95	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR DEL IRIS	EVENTO	Unidad	1	17,780,000	17,780,000
96	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de MOTOR DEL IRIS	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
97	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA DE CONTROL DE LUZ	EVENTO	Unidad	1	7,210,000	7,210,000
98	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de PLACA DE CONTROL DE LUZ	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
99	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de IRIS COMPLETO	EVENTO	Unidad	1	36,500,000	36,500,000
100	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de IRIS COMPLETO	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Dra. Yolanda Gonzalez Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

101	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LAMPARA	EVENTO	Unidad	1	70,840,000	70,840,000
102	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de LAMPARA	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
103	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SISTEMA DE REFRIGERACION	EVENTO	Unidad	1	3,820,000	3,820,000
104	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de SISTEMA DE REFRIGERACION	EVENTO	Unidad	1	1,600,000	1,600,000
105	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ONE CONECTOR ASSY	EVENTO	Unidad	1	6,880,000	6,880,000
106	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de ONE CONECTOR ASSY	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
107	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUSIBLES	EVENTO	Unidad	1	160,000	160,000
108	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de FUSIBLES	EVENTO	Unidad	1	103,125	103,125
109	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ELC PCB	EVENTO	Unidad	1	7,420,000	7,420,000
110	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de ELC PCB	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
111	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de WOW PCB	EVENTO	Unidad	1	10,240,000	10,240,000
112	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de WOW PCB	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
113	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DDC PCB	EVENTO	Unidad	1	4,560,000	4,560,000
114	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de DDC PCB	EVENTO	Unidad	1	1,600,000	1,600,000
115	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de IO PCB	EVENTO	Unidad	1	3,800,000	3,800,000
116	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de IO PBC	EVENTO	Unidad	1	1,600,000	1,600,000
117	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LORES PCB	EVENTO	Unidad	1	2,860,000	2,860,000
118	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de LORES PCB	EVENTO	Unidad	1	1,600,000	1,600,000
119	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de OPTION PCB	EVENTO	Unidad	1	24,820,000	24,820,000
120	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de OPTION PCB	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
121	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA PRINCIPAL	EVENTO	Unidad	1	40,720,000	40,720,000

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Mgc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

122	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de PLACA PRINCIPAL	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
123	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de USB PCB	EVENTO	Unidad	1	720,000	720,000
124	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de USB PCB	EVENTO	Unidad	1	412,500	412,500
125	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de EVE CONECTOR	EVENTO	Unidad	1	7,200,000	7,200,000
126	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de EVE CONECTOR	EVENTO	Unidad	1	3,300,000	3,300,000
127	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA PODER VP	EVENTO	Unidad	1	3,060,000	3,060,000
128	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de PLACA PODER VP	EVENTO	Unidad	1	1,600,000	1,600,000
129	73171602-001	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TECLADO	EVENTO	Unidad	1	4,600,000	4,600,000
130	80111613-9999	Mano de Obra - Provisión de TECLADO	EVENTO	Unidad	1	412,500	412,500
Suma de Precios Unitarios							**694.362.865**

Monto Mínimo	***1.250.000.000***
Monto Máximo	***2.500.000.000***

El monto total del presente contrato asciende ***Monto Mínimo Adjudicado: GS.1.250.000.000.- Guaraníes Un mil doscientos cincuenta millones.-***

El monto total del presente contrato asciende ***Monto Máximo Adjudicado: GS. 2.500.000.000.- Guaraníes Dos mil quinientos millones.-***

El Banco y Número de cuenta, del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es en el **BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. Cuenta Corriente Gs. N° 0006230017636005.-**

El proveedor se compromete a proveer los bienes y/o servicios a la contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad a las disposiciones del contrato.-

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas Bases y Condiciones.-

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será: **24 MESES DESDE LA SUSCRIPCION.-**

Centro Médico Nacional – Hospital Nacional
Unidad Operativa de Contratación N° 04

Rosina Carbonati
Directora
Saumax S.A.

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES Y/O SERVICIOS.-

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entrega del Pliego de Bases, en la siguiente dirección; Ruta Gral. Samaniego Km. 6 – Compañía Itauguá Guazú – Ciudad de Itauguá.- Centro Médico Nacional – Hospital Nacional

Suministros y Especificaciones Técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalles de los productos y/o servicios de las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM	DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION
1	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Goma de Punta Flexible	EVENTO
2	**Mano de Obra** - Provisión de Goma de Punta Flexible	EVENTO
3	Mantenimiento Correctivo con Provisión deTubo de Inserción	EVENTO
4	**Mano de Obra** - Provisión deTubo de Inserción	EVENTO
5	Mantenimiento Correctivo con Provisión deTubo de Inserción. OSA 2	EVENTO
6	**Mano de Obra** - Provisión deTubo de Inserción. OSA 2	EVENTO
7	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo Conector	EVENTO
8	**Mano de Obra -** Provisión de Tubo Conector	EVENTO
9	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Punta Flexible	EVENTO
10	**Mano de Obra** - Provisión de Punta Flexible	EVENTO
11	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Agua y Aire (conector)	EVENTO
12	**Mano de Obra** - Provisión de Canal de Agua y Aire (conector)	EVENTO

Centro Médico Nacional – Hospital Nacional
Unidad Operativa de Contratación N° 04

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

13	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Resorte de Canal de Aspiración	EVENTO
14	**Mano de Obra -** Provisión de Resorte de Canal de Aspiración	EVENTO
15	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FR switch (2)	EVENTO
16	**Mano de Obra** . Provisión de FR switch (2)	EVENTO
17	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MM switch (2)	EVENTO
18	**Mano de Obra** - Provisión de MM switch (2)	EVENTO
19	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FR switch	EVENTO
20	**Mano de Obra** - Provisión de FR switch	EVENTO
21	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MM switch	EVENTO
22	**Mano de Obra** - Provisión de MM switch	EVENTO
23	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Succión (conector)	EVENTO
24	**Mano de Obra** - Provisión de Canal de Succión (conector)	EVENTO
25	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Trabajo	EVENTO
26	**Mano de Obra** - Provisión de Canal de Trabajo	EVENTO
27	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Trabajo OSA 2	EVENTO
28	**Mano de Obra** - Provisión de Canal de Trabajo OSA 2	EVENTO
29	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Anillo	EVENTO
30	**Mano de Obra** - Provisión de Anillo	EVENTO
31	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sede de Valvula de Succión OSA 2	EVENTO
32	**Mano de Obra** - Provisión de Sede de Valvula de Succión OSA 2	EVENTO
33	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sede de Valvula de Succión	EVENTO
34	**Mano de Obra** - Provisión de Sede de Valvula de Succión	EVENTO
35	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono del Cuerpo	EVENTO
36	**Mano de Obra** - Provisión de Cono del Cuerpo	EVENTO
37	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capa de Punta Distal OSA 2	EVENTO
38	**Mano de Obra** -Provisión de Capa de Punta Distal OSA 2	EVENTO
39	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capa de Punta Distal	EVENTO
40	**Mano de Obra** - Provisión de Capa de Punta Distal	EVENTO
41	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de Agua y Aire OSA 2	EVENTO

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Lic. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

42	**Mano de Obra** - Provisión de Caja de Agua y Aire OSA 2	EVENTO
43	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de Agua y Aire	EVENTO
44	**Mano de Obra** - Provisión de Caja de Agua y Aire	EVENTO
45	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Aire	EVENTO
46	**Mano de Obra** - Provisión de Canal de Aire	EVENTO
47	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Aire y Agua	EVENTO
48	**Mano de Obra** - Provisión de Canal de Aire y Agua	EVENTO
49	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Agua	EVENTO
50	**Mano de Obra -** Provisión de Canal de Agua	EVENTO
51	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal Auxiliar	EVENTO
52	**Mano de Obra** - Provisión de Canal Auxiliar	EVENTO
53	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cámara	EVENTO
54	**Mano de Obra** - Provisión de Cámara	EVENTO
55	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cámara. OSA 2	EVENTO
56	**Mano de Obra** - Provisión de Cámara. OSA 2	EVENTO
57	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guias de Luz	EVENTO
58	**Mano de Obra** - Provisión de Guias de Luz	EVENTO
59	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guias de Luz. OSA 2	EVENTO
60	**Mano de Obra -** Provisión de Guias de Luz. OSA 2	EVENTO
61	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa Superior	EVENTO
62	**Mano de Obra** - Provisión de Placa Superior	EVENTO
63	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa Inferior	EVENTO
64	**Mano de Obra** - Provisión de Placa Inferior	EVENTO
65	Mantenimiento Correctivo con Provisión de VCA Conector electrónico	EVENTO
66	**Mano de Obra** - Provisión de VCA Conector electrónico	EVENTO
67	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono Lateral	EVENTO
68	**Mano de Obra -** Provisión de Cono Lateral	EVENTO
69	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo del elevador	EVENTO
70	**Mano de Obra** - Provisión de Cabo del elevador	EVENTO
71	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guia del Elevador	EVENTO
72	**Mano de Obra** - Provisión de Guia del Elevador	EVENTO
73	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (L)	EVENTO

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Mec. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

74	**Mano de Obra -** Provisión de Cabo de Comando (L)	EVENTO
75	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (Right)	EVENTO
76	**Mano de Obra -** Provisión de Cabo de Comando (Right)	EVENTO
77	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (D)	
78	**Mano de Obra** - Provisión de Cabo de Comando (D)	EVENTO
79	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (U)	EVENTO
80	**Mano de Obra -** Provisión de Cabo de Comando (U)	EVENTO
81	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BOTON ENCENDIDO APAGADO	EVENTO
82	**Mano de Obra** - Provisión de BOTON ENCENDIDO APAGADO	EVENTO
83	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE PODER	EVENTO
84	**Mano de Obra** - Provisión de FUENTE DE PODER	EVENTO
85	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BOMBA DE IRRIGACION	EVENTO
86	**Mano de Obra** - Provisión de BOMBA DE IRRIGACION	EVENTO
87	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA PACIENTE	EVENTO
88	**Mano de Obra** - Provisión de PLACA PACIENTE	EVENTO
89	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TRANSFORMADOR	EVENTO
90	**Mano de Obra** - Provisión de TRANSFORMADOR	EVENTO
91	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INTERFACE	EVENTO
92	**Mano de Obra** - Provisión de INTERFACE	EVENTO
93	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TORRETA DE IRIS	EVENTO
94	**Mano de Obra** - Provisión de TORRETA DE IRIS	EVENTO
95	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR DEL IRIS	EVENTO
96	**Mano de Obra** - Provisión de MOTOR DEL IRIS	EVENTO
97	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA DE CONTROL DE LUZ	EVENTO
98	**Mano de Obra** - Provisión de PLACA DE CONTROL DE LUZ	EVENTO
99	Mantenimiento Correctivo con Provisión de IRIS COMPLETO	EVENTO
100	**Mano de Obra** - Provisión de IRIS COMPLETO	EVENTO
101	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LAMPARA	EVENTO
102	**Mano de Obra** - Provisión de LAMPARA	EVENTO
103	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SISTEMA DE REFRIGERACION	EVENTO

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

104	**Mano de Obra** - Provisión de SISTEMA DE REFRIGERACION	EVENTO
105	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ONE CONECTOR ASSY	EVENTO
106	**Mano de Obra** - Provisión de ONE CONECTOR ASSY	EVENTO
107	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUSIBLES	EVENTO
108	**Mano de Obra** - Provisión de FUSIBLES	EVENTO
109	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ELC PBC	EVENTO
110	**Mano de Obra** - Provisión de ELC PBC	EVENTO
111	Mantenimiento Correctivo con Provisión de WOW PCB	EVENTO
112	**Mano de Obra** - Provisión de WOW PCB	EVENTO
113	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DDC PCB	EVENTO
114	**Mano de Obra** - Provisión de DDC PCB	EVENTO
115	Mantenimiento Correctivo con Provisión de IO PBC	EVENTO
116	**Mano de Obra -** Provisión de IO PBC	EVENTO
117	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LORES PCB	EVENTO
118	**Mano de Obra** - Provisión de LORES PCB	EVENTO
119	Mantenimiento Correctivo con Provisión de OPTION PCB	EVENTO
120	**Mano de Obra** - Provisión de OPTION PCB	EVENTO
121	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA PRINCIPAL	EVENTO
122	**Mano de Obra** - Provisión de PLACA PRINCIPAL	EVENTO
123	Mantenimiento Correctivo con Provisión de USB PBC	EVENTO
124	**Mano de Obra** - Provisión de USB PBC	EVENTO
125	Mantenimiento Correctivo con Provisión de EVE CONECTOR	EVENTO
126	**Mano de Obra** - Provisión de EVE CONECTOR	EVENTO
127	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA PODER VP	EVENTO
128	**Mano de Obra** - Provisión de PLACA PODER VP	EVENTO
129	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TECLADO	EVENTO
130	**Mano de Obra** - Provisión de TECLADO	EVENTO

Monto Mínimo	***1.250.000.000***
Monto Máximo	***2.500.000.000***

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

El llamado fue solicitado por la Jefatura del Servicio de Endoscopía del Centro Medico Nacional, con Visto Bueno de la Dirección Medica para el inicio del proceso, las especificaciones técnicas

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

del proceso fue realizado por el Servicio de Biomedica del Hospital Nacional
Con este llamado se pretende mantener operativos los equipos biomédicos del servicio de endoscopia.-
El llamado obedece a una necesidad temporal.-
Las Especificaciones Técnicas establecidas incluyen los repuestos, mano de obra de las sustituciones y calibración de los repuestos.-

Plan de Entrega de los Servicios

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Goma de Punta Flexible	1	UNIDAD		
2	Mano de Obra - Provisión de Goma de Punta Flexible	1	UNIDAD		
3	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo de Inserción	1	UNIDAD		
4	Mano de Obra - Provisión de Tubo de Inserción	1	UNIDAD		
5	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo de Inserción. OSA 2	1	UNIDAD		
6	Mano de Obra - Provisión de Tubo de Inserción. OSA 2	1	UNIDAD		
7	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo Conector	1	UNIDAD		
8	Mano de Obra - Provisión de Tubo Conector	1	UNIDAD		
9	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Punta Flexible	1	UNIDAD		
10	Mano de Obra - Provisión de Punta Flexible	1	UNIDAD		
11	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Agua y Aire (conector)	1	UNIDAD		
12	Mano de Obra - Provisión de Canal de Agua y Aire (conector)	1	UNIDAD		
13	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Resorte de Canal de Aspiración	1	UNIDAD		
14	Mano de Obra - Provisión de Resorte de Canal de Aspiración	1	UNIDAD		
15	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FR switch (2)	1	UNIDAD		
16	Mano de Obra - Provision de FR Switch (2)	1	UNIDAD		
17	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MM switch (2)	1	UNIDAD		

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Mgtr. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

18	Mano de Obra - Provision de MM Switch (2)	1	UNIDAD		
19	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FR switch	1	UNIDAD		
20	Mano de Obra - Provision de FR Switch	1	UNIDAD		
21	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MM switch	1	UNIDAD		
22	Mano de Obra - Provision de MM Switch	1	UNIDAD		
23	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Succión (conector)	1	UNIDAD		
24	Mano de Obra - Provisión de Canal de Succión (conector)	1	UNIDAD		
25	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Trabajo	1	UNIDAD		
26	Mano de Obra - Provisión de Canal de Trabajo	1	UNIDAD		
27	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Trabajo OSA 2	1	UNIDAD		
28	Mano de Obra - Provisión de Canal de Trabajo OSA 2	1	UNIDAD		
29	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Anillo	1	UNIDAD		
30	Mano de Obra - Provisión de Anillo	1	UNIDAD		
31	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sede de Valvula de Succión OSA 2	1	UNIDAD		
32	Mano de Obra - Provisión de Sede de Valvula de Succion OSA 2	1	UNIDAD		
33	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sede de Valvula de Succión	1	UNIDAD		
34	Mano de Obra - Provisión de Sede de Valvula de Succion	1	UNIDAD		
35	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono del Cuerpo	1	UNIDAD		
36	Mano de Obra - Provisión de Cono del Cuerpo	1	UNIDAD		
37	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capa de Punta Distal OSA 2	1	UNIDAD		
38	Mano de Obra - Provisión de Capa de Punta Distal OSA 2	1	UNIDAD		
39	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Capa de Punta Distal	1	UNIDAD		
40	Mano de Obra - Provisión de Capa de Punta Distal	1	UNIDAD		
41	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de Agua y Aire OSA 2	1	UNIDAD		
42	Mano de Obra - Provisión de Caja de Agua y Aire OSA 2	1	UNIDAD		

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

43	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Caja de Agua y Aire	1	UNIDAD		
44	Mano de Obra - Provisión de Caja de Agua y Aire	1	UNIDAD		
45	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Aire	1	UNIDAD		
46	Mano de Obra - Provisión de Canal de Aire	1	UNIDAD		
47	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Aire y Agua	1	UNIDAD		
48	Mano de Obra - Provisión de Canal de Aire y Agua	1	UNIDAD		
49	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal de Agua	1	UNIDAD		
50	Mano de Obra - Provisión de Canal de Agua	1	UNIDAD		
51	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Canal Auxiliar	1	UNIDAD		
52	Mano de Obra- Provisión de Canal Auxiliar	1	UNIDAD		
53	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cámara	1	UNIDAD		
54	Mano de Obra - Provisión de Cámara	1	UNIDAD		
55	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cámara. OSA 2	1	UNIDAD		
56	Mano de Obra - Provisión de Cámara. OSA 2	1	UNIDAD		
57	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guias de Luz	1	UNIDAD		
58	Mano de Obra - Provisión de Guias de Luz	1	UNIDAD		
59	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guias de Luz. OSA 2	1	UNIDAD		
60	Mano de Obra - Provisión de Guias de Luz. OSA 2	1	UNIDAD		
61	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa Superior	1	UNIDAD		
62	Mano de Obra - Provisión de Placa Superior	1	UNIDAD		
63	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Placa Inferior	1	UNIDAD		
64	Mano de Obra - Provisión de Placa Inferior	1	UNIDAD	Centro Médico Nacional Hospital	30 (TREINTA) días calendario
65	Mantenimiento Correctivo con Provisión de VCA Conector electrónico	1	UNIDAD		

Centro Médico Nacional – Hospital Nacional
Unidad Operativa de Contratación N° 04

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Mc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

66	Mano de Obra - Provisión de VCA Conector electrónico	1	UNIDAD	Nacional de Itauguá	contados desde la recepción efectiva de la orden de servicio.
67	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cono Lateral	1	UNIDAD		
68	Mano de Obra - Provisión de Cono Lateral	1	UNIDAD		
69	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo del elevador	1	UNIDAD		
70	Mano de Obra - Provisión de Cabo del elevador	1	UNIDAD		
71	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guia del Elevador	1	UNIDAD		
72	Mano de Obra - Provisión de Guia del Elevador	1	UNIDAD		
73	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (L)	1	UNIDAD		
74	Mano de Obra - Provisión de Cabo de Comando (L)	1	UNIDAD		
75	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (Right)	1	UNIDAD		
76	Mano de Obra - Provisión de Cabo de Comando (Right)	1	UNIDAD		
77	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (D)	1	UNIDAD		
78	Mano de Obra - Provisión de Cabo de Comando (D)	1	UNIDAD		
79	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cabo de Comando (U)	1	UNIDAD		
80	Mano de Obra - Provisión de Cabo de Comando (U)	1	UNIDAD		
81	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BOTON ENCENDIDO APAGADO	1	UNIDAD		
82	Mano de Obra - Provisión de BOTON ENCENDIDO APAGADO	1	UNIDAD		
83	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE PODER	1	UNIDAD		
84	Mano de Obra - Provisión de FUENTE DE PODER	1	UNIDAD		
85	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BOMBA DE IRRIGACION	1	UNIDAD		
86	Mano de Obra - Provisión de FUENTE DE PODER	1	UNIDAD		
87	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA PACIENTE	1	UNIDAD		
88	Mano de Obra - Provisión de PLACA PACIENTE	1	UNIDAD		

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Ms. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

89	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TRANSFORMADOR	1	UNIDAD		
90	Mano de Obra - Provisión de TRANSFORMADOR	1	UNIDAD		
91	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INTERFACE	1	UNIDAD		
92	Mano de Obra - Provisión de INTERFACE	1	UNIDAD		
93	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TORRETA DE IRIS	11	UNIDAD		
94	Mano de Obra - Provisión de TORRETA DE IRIS	1	UNIDAD		
95	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR DEL IRIS	1	UNIDAD		
96	Mano de Obra - Provisión de MOTOR DEL IRIS	1	UNIDAD		
97	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA DE CONTROL DE LUZ	1	UNIDAD		
98	Mano de Obra - Provisión de PLACA DE CONTROL DE LUZ	1	UNIDAD		
99	Mantenimiento Correctivo con Provisión de IRIS COMPLETO	1	UNIDAD		
100	Mano de Obra - Provisión de IRIS COMPLETO	1	UNIDAD		
101	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LAMPARA	1	UNIDAD		
102	Mano de Obra - Provisión de LAMPARA	1	UNIDAD		
103	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SISTEMA DE REFRIGERACION	1	UNIDAD		
104	Mano de Obra - Provisión de SISTEMA DE REFRIGERACION	1	UNIDAD		
105	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ONE CONECTOR ASSY	1	UNIDAD		
106	Mano de Obra - Provisión de ONE CONECTOR ASSY	1	UNIDAD		
107	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUSIBLES	1	UNIDAD		
108	Mano de Obra - Provisión de FUSIBLES	1	UNIDAD		
109	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ELC PCB	1	UNIDAD		
110	Mano de Obra - Provisión de ELC PCB	1	UNIDAD		
111	Mantenimiento Correctivo con Provisión de WOW PCB	1	UNIDAD		
112	Mano de Obra - Provisión de WOW PCB	1	UNIDAD		
113	Mantenimiento Correctivo con Provisión	1	UNIDAD		

Centro Médico Nacional – Hospital Nacional
Unidad Operativa de Contratación N° 04

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Mcc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

	de DDC PCB				
114	Mano de Obra - Provisión de DDC PCB	1	UNIDAD		
115	Mantenimiento Correctivo con Provisión de IO PCB	1	UNIDAD		
116	Mano de Obra - Provisión de IO PCB	1	UNIDAD		
117	Mantenimiento Correctivo con Provisión deLORES PCB	1	UNIDAD		
118	Mano de Obra - Provisión de LORES PCB	1	UNIDAD		
119	Mantenimiento Correctivo con Provisión de OPTION PCB	1	UNIDAD		
120	Mano de Obra - Provisión de OPTION PCB	1	UNIDAD		
121	Mantenimiento Correctivo con Provisión dePLACA PRINCIPAL	1	UNIDAD		
122	Mano de Obra - Provisión de PLACA PRINCIPAL	1	UNIDAD		
123	Mantenimiento Correctivo con Provisión de USB PCB	1	UNIDAD		
124	Mano de Obra - Provisión de USB PCB	1	UNIDAD		
125	Mantenimiento Correctivo con Provisión de EVE CONECTOR	1	UNIDAD		
126	Mano de Obra - Provisión de EVE CONECTOR	1	UNIDAD		
127	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA PODER VP	1	UNIDAD		
128	Mano de Obra - Provisión de PLACA PODER VP	1	UNIDAD		
129	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TECLADO	1	UNIDAD		
130	Mano de Obra - Provisión de TECLADO	1	UNIDAD		

Monto Mínimo	***1.250.000.000***
Monto Máximo	***2.500.000.000***

Inspecciones y Pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

El periodo de inspección y prueba será a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo, y tendrá una duración de 15 (quince) días corridos.-

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Ms. Mgtra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la Contratante.

3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Acta de Recepción	Acta de Recepción	30 (treinta) días calendario contados desde la recepción efectiva de la orden de servicio

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Mic. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

9. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La administración de este contrato estará a cargo de: Centro Médico Nacional –Hospital Nacional de Itaugua.-

10. FORMAS Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentara a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.-

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales en el presente pliego. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley Nº 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley Nº 6716/2021.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales del presente Pliego de Bases y Condiciones.-

13. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.-

14. ANULACION DE LA ADJUDICACION

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.-

15. SUSCRIPCION

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay a los 07 días del mes de Diciembre de 2022.-

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

Por LA CONTRATANTE

Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional – Hospital Nacional

Por EL PROVEEDOR

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Sra. Rosina Carbonati Oronoz
Representante Legal
SALUMAX S.A.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de: **No aplica.-**

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

Rosina Caybonati
Directora
Salumax S.A.

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: **No aplica.-**

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Mcc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;

b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: LA CONTRATANTE: El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el Objeto de Gasto 248, asignado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para el ejercicio fiscal 2022; y la plurianualidad se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para los Ejercicios Fiscales de los años 2023 y 2024. Y de conformidad al Plan de Caja; y a la Emisión del Código de Contratación. EL OFERENTE: El oferente adjudicado deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, dicha nota deberá ser presentada en la Ventanilla Única de Proveedores VUP de la Dirección General de Administración y Finanzas (Sito en Pettirossi esq. Brasil), donde se procederá a registrarla en forma inmediata en el Sistema Administrativo Financiero, adjuntando para el efecto la Orden de Compra y Nota de Remisión, la Factura, Acta de Recepción Final debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes y/o Servicios, copia del

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

contrato y Adendas si las hubiere y Certificado de cumplimiento tributario, una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas, el Departamento de Ejecución de Contratos procederá a la aprobación de las documentaciones que se encuentren en condiciones para continuar con el proceso de pago. El pago se realizara de acuerdo a la Disponibilidad del Plan de Caja otorgado eb forma mensual por el Ministerio de Hacienda.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de: **No aplica.-**

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:
Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una
variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas. El reajuste de precio deberá ser
solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán
incidencia sobre los bienes y/o servicios aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron
proveídos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula:

Pr= P x IPC1
IPC0
Pr: Precio Reajustado

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Mcs. Ura. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

P: Precio adjudicado
IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.
IPC0: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.
En caso de que el Proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de entrega indicado en el contrato, no se reconocerá reajuste de precios por variaciones en el IPC con posterioridad a las fechas de entrega establecidas en dicho contrato.
Porcentaje de

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: **0,10 %.-**

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: **0,001.-**

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes: **No aplica.-**

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

Rosina Carpona
Directora
Salumax S.A.

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: **No aplica.-**

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje: **No.-**

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional