Municipalidad de San Ignacio Guazú
Dirección: San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
Telf: 0782.232446 – 0782.232581
Correo de la U.O.C: lorna92@outlook.es

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATACIÓN DIRECTA N°27/2.019

"Perforación de Pozo Tubular y Provisión de Agua Potable en la Escuela Básica N° 2702 San Isidro"

ID N° 366.863.-

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ MISIONES • U.O.C. •

CONTRATO

CONTRATO N°: 26/2.019

Municipalidad de San Ignacio Guazú
Dirección: San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
Telf: 0782.232446 – 0782.232581
Correo de la U.O.C: **lorna92@outlook.es**

Contrato N° 26/2.019

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones, domiciliada en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Carlos Jorge Afara**, de Nacionalidad Paraguaya con C. I. N° 1.136.039, en carácter de Intendente Municipal y la **Abog. Martha Benítez de Delvalle,** con **C.I. N°. 1.491.814,** en su carácter de Secretaria General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **"GLOBAL PERFORACIONES"**, R.U.C. 3461658-6, domiciliada en la calle Avenida Irrazabal Nº 1.795 c/ Avenida Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Roberto Carlos Ríos Kubis**, con **C. I. N° 3.461.658**, según Poder Especial otorgado por la firma Global Perforaciones, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO:

"Perforación de Pozo Tubular y Provisión de Agua Potable en la Escuela Básica N° 2.702 San Isidro"

Contratación Directa N°: 27/2.019.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Planilla de Computo Métrico Adjudicado.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria **Rubro: 520**-vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 366.863.-**

GLOBAL Perforaciones RUC: 3461658-6

Abog. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N°: 27/2.019, convocado por MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M N° 9.936/2.019.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la Firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 60 (SESENTA) DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).-

Se Adjunta Planilla de Computo Métrico Adjudicado.-

Guaraníes: 115.000.000.- (Ciento quince millones).----------

Las facturas serán abonadas conforme a la presentación de los certificados de avances de obras, dentro del plazo como máximo de 30 días de presentadas las mismas. El plazo para estos pagos se computa desde la fecha de emisión de la conformidad de los certificados de avance de obras presentados por el contratista y aceptados expresamente avalados por el Fiscal de Obras.

Las certificaciones deberán ser presentadas a la Fiscalización de obras en un plazo no mayor a 30 (Treinta) días de avance.

DE CADA CERTIFICACION SE DEDUCIRA EL 5% EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO.

Todo pago estará supeditado la disponibilidad presupuestaria de la Institución.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo de Ejecución: 60 (Sesenta) días hábiles a ser contados a partir de la fecha del acta de inicio establecido en el libro de obras de la construcción.-

Dirección: Calle Mbo`ehara e/ Calle Estudiantes y calle sin Nombre.-

Institución: Escuela Básica N° 2702 "San Isidro"

PLAZO DE RECEPCION:

1) RECEPCION PROVISORIA: 8 (ocho) días posterior a la culminación del plazo fijado para la culminación de la obra.
2) RECEPCION DEFINITIVA: 15 (quince) días posteriores a la de recepción provisoria.-

GLOBAL Perforaciones RUC: 3467658-6

Ing. Marcia Romero de Duarte
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Guazú

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

La administración del contrato estará a cargo de la Fiscalización de Obras

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta y, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03).-

Porcentaje de anticipo: 20 (veinte)%.-

Documentos requeridos para la solicitud de anticipo:

- Póliza de Anticipo (***por el 100% de lo anticipado***).-
- Póliza de Fiel Cumplimiento Contractual (***10% por ciento del monto total***)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 (ocho) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al Formulario 17 incluido para el efecto.
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el Artículo 81 del Decreto Reglamentario N° 21909/03;
c) La Factura correspondiente.

Seguros y Pólizas que deberá ser presentado ante la Dirección de Hacienda para los cobros correspondiente:

Póliza de Fiel Cumplimiento Contractual presentado en un plazo no mayor a de los 10 días hábiles desde la Firma del Contrato. Dicha Póliza de Fiel Cumplimiento Contractual será del 10% por ciento del monto total del contrato.-

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:

- 0.05% del monto total del contrato por cada día de atraso.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"Perforación de Pozo Tubular y Provisión de Agua Potable en la Escuela Básica N° 2.702 San Isidro"

GLOBAL Perforaciones RUC: 46.658-6

Martín Martínez de Delvalle
Secretaria General
San Ignacio

Carlos Jara Alfaro
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

CONTRATO N°: 26/2.019

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, a los 28 días del mes de Agosto de 2.019.-

Abog. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria General
Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Roberto Carlos Ríos Kubis.-
Global Perforaciones.
GLOBAL Perforaciones
RUC: 3461658-9

CONTRATO N°: 26/2.019

Ítems del llamado C.D.N° 27 "Perforación de Pozo Tubular y Provisión de Agua Potable en la Escuela Básica N° 2702 San Isidro"" con ID: 366863

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102303-001	Perforacion y Construccion de Pozo Tubular Profundo	Unidad Medida Global	1		
1.1		Perforación Suelo Sedimentario, con diam de 8" de 0 a 120m	Metros	120	285.000	34.200.000
1.2		Previsión e Instalación de Conducto Revestimiento, con diam de 116m de 0 a 84 m	Metros	84	78.000	6.552.000
1.3		Sello Sanitario	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
1.4		Caño para Pozo con filtro de 116 DM x 6MM	Metros	36	97.500	3.510.000
1.5		Equipamiento de Bombeo, electrobomba sumergible modelo 2HP/220 (Monofasico), procedencia Italiana, Tablero de comando madelo Estándar, cable 3x1,5mm, piola marina de 10mm, caño pesado de 1 1/4" para 10KG. de presión	Unidad Medida Global	1	13.252.000	13.252.000
1.6		Tubo de Chapa de 08" con Pared de 4mm	Metros	5	300.000	1.500.000
1.7		Tonelada de Grava	Tonelada	5	300.000	1.500.000
2	72131601-9995	Construccion de Caseta con Techo de Hormigón armado para el tablero	Unidad Medida Global	1	12.500.000	12.500.000
3	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral con poste de hormigón armado y base de ladrillo hueco	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000
4	72102303-001	Perforacion y Construccion de pozo artesiano	Unidad Medida Global	1		-
4.1		conexion de Energia Eléctrica, con conexión de 100metros de cable para la alimentación al tablero	Unidad Medida Global	1	910.000	910.000
4.2		Conexión del Tanque al sistemade red de la escuela	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
4.3		Provisión y colocación de cartel de obra	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000
4.4		Pintura con Logotipo de la Municipalidad según diseño con pintura resistente a los rayos UV	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
5	72102303-998	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad Medida Global	1		-
5.1		Limpieza y Preparación del Terreno	Metros cuadrados	10,25	3.000	30.750
5.2		Replanteo	Metros cuadrados	3,7	5.300	19.610
5.3		Base de estructura metalica de 6 metros de altura y escalera marinera según plano	Unidad	1	13.500.000	13.500.000

GLOBAL Perforaciones C.I. 2461658-6

Martina Díaz de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Alfaro
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

5.4		Accesorio de Subida y Bajada	Unidad Medida Global	1	1.050.000	1.050.000
5.5		Transporte del Tanque y Otros materiales	Unidad Medida Global	1	1.050.000	1.050.000
5.6		Pintura de Base estructura metalica con antimoho y pintura sintetica de terminación	Metros cuadrados	56	23.000	1.288.000
5.7		Pintura de escalera marina	Metros cuadrados	5	23.000	115.000
5.8		Pintura de tipo inapox (pintura atoxico)	Metros cuadrados	16	45.000	720.000
5.9		Pintura par piscina color azul	Metros cuadrados	16	15.000	240.000
5.10		Caño tipo PVC de 2" reforzado	Metro lineal	6	90.000	540.000
5.11		Caño PVC de 1 1/4"	Metro lineal	16	53.000	848.000
5.12		Llave de paso cromado con canezal tipo exclusa de 1 1/4"	Unidad	1	90.000	90.000
5.13		Flotador de bronce de corte automático de 1 1/2"	Unidad	1	240.000	240.000
5.14		Colchón de arena	Metros cúbicos	3	38.000	114.000
5.15		Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	470.000	470.000
5.16		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	626.640	626.640
5.17		Tanque Elevado prefabricado de 5.000 lts. de fibra de vidrio	Unidad	1	5.434.000	5.434.000
					Precio Total	**115.000.000**

Abog. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria General

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Roberto Carlos Ríos Kubis.-
Global Perforaciones.