# CONTRATO Nº 289/2014

## LCO Nº 24/2014 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA CASA, DEPOSITO E INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL DEL HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

## ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA PEGASUS S.A.

El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Pettirossi e/ Brasil de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme**, con Cédula de Identidad N° 981.828, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 17 de fecha 16 de agosto de 2013, y el **Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn**, con Cédula de Identidad Nº 1.751.749, Director General de la Dirección Operativa de Contrataciones, designado por Resolución S.G. Nº 38 de fecha 23 de agosto de 2013, facultados a suscribir el presente contrato por Resolución D.G.O.C. N° 1066 de fecha 10 de octubre de 2014, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **PEGASUS S.A.**, domiciliada en Tuyuti Nº 1530 c/ Félix Bogado, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Daniel Enrique López Aranda,** con Cédula de Identidad N° 759.928, según poder Especial, otorgado por la Escribana Guillermina Samaniego de García Reg. Nº 25 Esc. Nº 55, denominado en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para el MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA CASA, DEPOSITO E INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL DEL HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA CASA, DEPOSITO E INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL DEL HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
Los documentos contractuales que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Pliego de Bases y Condiciones;
(b) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(d) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(e) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(f) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(h) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC)
(i) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las CEC.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 240, Fuente de Financiamiento 30, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de Gs. 306.050.467 (Guaraníes Trescientos seis millones cincuenta mil cuatrocientos sesenta y siete).

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 278.743.-
Certificado de Disponibilidad presupuestaria Nº 3541 de fecha 01 de julio de 2014.

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 24/2014 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA CASA, DEPOSITO E INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL DEL HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, convocado por el Departamento de Licitaciones, según Resolución DGOC N°595. La adjudicación fue realizada por Resolución DGOC Nº 1066 de fecha 10 de octubre de 2014.-

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es a partir de la fecha del mismo, hasta el 31 de Diciembre de 2014.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El importe total a pagar por la obra, conforme a la Resolución de adjudicación y a la oferta adjudicada asciende a la suma de Gs. 275.206.680 (Guaraníes doscientos setenta y cinco millones doscientos seis mil seiscientos ochenta).

| Ítem | Descripción de Rubros | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Sub Total (IVA Incluido) | Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TERMINACION Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR ÁREA HOGAR SANTA TERESITA. | | | | | |
| 1 | **Preparación de Obra (Remoción)** | **Unidad** | **1** | | | **1.993.080** |
| | a- De azulejos y revoque base. (Mesada de cocina). | m2 | 3,42 | 3.000 | 10.260 | |
| | b- De revoque interior con humedad en mamposterías. (Habitaciones 6,7 y 8, comedor, lavadero y galería). | m2 | 18,00 | 3.000 | 54.000 | |
| | c- De revoque exterior con humedad. | m2 | 5,00 | 3.000 | 15.000 | |
| | d- De piso existente en galerías y enfermería. | m2 | 100,80 | 3.000 | 302.400 | |
| | e- De zócalo existente en galerías. | ml | 81,64 | 3.000 | 244.920 | |
| | f- De griferías mal colocadas con recuperación.(en cocina y baños). | un | 4,00 | 30.000 | 120.000 | |
| | g- De Artefactos sanitarios | un | 8,00 | 30.000 | 240.000 | |
| | h- De tejas y tejuelitas afectadas, con recuperación.(sector estar-comedor). | m2 | 6,00 | 8.000 | 48.000 | |
| | i- De baranda metálica existente en rampas. | ml | 63,90 | 15.000 | 958.500 | |
| 2 | **Pisos. (Provisión y Colocación)** | | | | | **64.673.000** |
| | a- Cerámico PI5 con textura antideslizante.(en galerías y enfermería).Previa preparación de carpeta. | m2 | 100,80 | 70.000 | 7.056.000 | |
| | b- De goma antideslizante, por placa de 4mmm 50x50cm .(En 4 habitaciones faltantes y pasillo, previa preparación de base). | m2 | 83,78 | 140.000 | 11.729.200 | |
| | c- Baldosón de hormigón de 0,40x0, 40m, más contrapiso cordón (en patio y camineros). | m2 | 435,62 | 65.000 | 28.315.300 | |
| | d- Canto rodado cargado in situ,previa preparación de base(en rampas) | m2 | 159,75 | 110.000 | 17.572.500 | |
| 3 | **Zócalos. (Provisión y Colocación).** | | | | | **6.506.700** |
| | a- Cerámico. (En galería y enfermería). | ml | 63,68 | 25.000 | 1.592.000 | |
| | b- De madera 3/4 x 3" cedro. Sobre vinílico existente. | ml | 140,42 | 35.000 | 4.914.700 | |
| 4 | **Techo** | | | | | **360.000** |
| | a-Colocación de tejas y tejuelitas recuperadas previa limpieza, reemplazando las afectadas. | m2 | 6,00 | 60.000 | 360.000 | |
| 5 | **Revoques** | | | | | **547.400** |
| | a- Revoque de pared interior con hidrófugo, 1 capa. | m2 | 18,00 | 22.000 | 396.000 | |
| | b- Revoque de pared exterior con hidrófugo, 1 capa. | m2 | 5,00 | 22.000 | 110.000 | |
| | c- Revoque base de azulejos. | m2 | 2,07 | 20.000 | 41.400 | |
| 6 | **Revestidos** | | | | | **1.852.200** |
| | a- De azulejos blancos. (Lavadero). | m2 | 30,87 | 60.000 | 1.852.200 | |
| 7 | **Mesadas** | | | | | **5.130.000** |
| | a- Provisión y colocación de mesada de granito natural en cocina sobre mesada base existente. | m2 | 3,42 | 1.500.000 | 5.130.000 | |
| 8 | **Desague Pluvial** | | | | | **11.047.800** |
| | a- Registro con rejilla metálica 30x30cm. | un | 6,00 | 150.000 | 900.000 | |
| | b- Canaleta colgante de chapa Nº 26, desarrollo 0,33m | ml | 97,38 | 60.000 | 5.842.800 | |
| | c- Bajada de chapa Nº 26 | ml | 18,00 | 60.000 | 1.080.000 | |
| | d- Cañería de conducción a la red pública PVC de 100mm.(con excavación y rompimiento de piso existente.) | ml | 107,50 | 30.000 | 3.225.000 | |

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Javier E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

# DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

## Departamento de Contratos y Garantías

**Original 03**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | **Instalación de agua corriente** | | | | | **520.000** |
| | a- Reparación de cañería externa con filtraciones. Baño Nº 4 | un | 1,00 | 400.000 | 400.000 | |
| | b- Colocación de grifería recuperada. | un | 4,00 | 30.000 | 120.000 | |
| 10 | **Artefactos Sanitarios** | | | | | **11.600.000** |
| | a- Lavatorio mediano de empotrar con grifería. (discapac.) | un | 4,00 | 600.000 | 2.400.000 | |
| | b- Inodoro especial (discapacitados) | un | 4,00 | 800.000 | 3.200.000 | |
| | c- Barra rebatible de acero (discapac.) | un | 4,00 | 1.500.000 | 6.000.000 | |
| 11 | **Instalación eléctrica** | | | | | **200.000** |
| | a- Cambio de llave termo calefón roto.( en Baño Nº 4). | un | 1,00 | 200.000 | 200.000 | |
| 12 | **Aberturas** | | | | | **26.052.000** |
| | **Carpintería de madera** | | | | | |
| | a- Provisión y colocación de cerraduras en ventanas y puertas afectadas | un | 3,00 | 150.000 | 450.000 | |
| | b- Reparación de ventanas desencuadradas. | un | 15,00 | 400.000 | 6.000.000 | |
| | c- Colocación de muebles sobre y bajo mesada. (Solo mano de obra.) | ml | 5,70 | 300.000 | 1.710.000 | |
| | **Carpintería metálica** | | | | | |
| | a- Baranda metálica en rampas. Provisión y Colocación.(discapacitados, de acuerdo a CTN 45). | ml | 63,90 | 280.000 | 17.892.000 | |
| 13 | **Pinturas** | | | | | **3.217.700** |
| | a- De pared interior al látex con enduído. (En áreas afectadas). | m2 | 18,00 | 19.000 | 342.000 | |
| | b- De pared exterior al látex con enduído. (En áreas afectadas). | m2 | 5,00 | 19.000 | 95.000 | |
| | c- De tejuelitas a la cal en sector afectado. | m2 | 6,00 | 15.000 | 90.000 | |
| | d- De canaleta y bajadas al sintético, previa anticorrosiva. | ml | 115,38 | 15.000 | 1.730.700 | |
| | e- De baranda en rampas al sintético, previa anticorrosiva. | ml | 64,00 | 15.000 | 960.000 | |
| 14 | **Jardinería** | | | | | **4.928.400** |
| | a- Desraizar árbol existente en rampa. | un | 1,00 | 300.000 | 300.000 | |
| | b- Podar árboles existentes (contiguos a la construcción). | un | 4,00 | 600.000 | 2.400.000 | |
| | c- Jardinería (plantas ornamentales). | m2 | 37,14 | 60.000 | 2.228.400 | |
| 15 | **Muebles (con provisión)** | | | | | **17.200.000** |
| | a- Bancos para jardín.(similar al existente). | un | 16,00 | 800.000 | 12.800.000 | |
| | b- Mesas para jardín de material. | un | 3,00 | 800.000 | 2.400.000 | |
| | c- Reparación de bancos existentes. | un | 4,00 | 500.000 | 2.000.000 | |
| 16 | **Limpieza** | | | | | **900.000** |
| | a- Limpieza final y retiro de escombros. | m2 | 450,00 | 2.000 | 900.000 | |
| | **TERMINACIÓN Y REPARACIÓN CASA DEL ADULTO MAYOR, HOGAR SANTA TERESITA ÁREA DEPÓSITO** | | | | | |
| 17 | **Preparación de Obra (Remoción)** | | | | | **2.573.650** |
| | a- De azulejos y revoque base. | m2 | 141,14 | 3.000 | 423.420 | |
| | b- De revoque interior con humedad en mampostería. | m2 | 69,14 | 3.000 | 207.420 | |
| | c- De revoque exterior con humedad en mampostería. | m2 | 101,48 | 3.000 | 304.440 | |
| | d- De revoque con humedad en losa. | m2 | 9,30 | 3.000 | 27.900 | |
| | e- De piso existente (baños). | m2 | 35,59 | 3.000 | 106.770 | |
| | f- De baldosón de hormigón. (Guarda obra). | m2 | 79,62 | 3.000 | 238.860 | |
| | g- De griferías afectadas (baños) | un | 10,00 | 20.000 | 200.000 | |
| | h- De Artefactos sanitarios. | un | 16,00 | 30.000 | 480.000 | |
| | i- De mampostería. | m2 | 12,68 | 5.000 | 63.400 | |
| | j- De aberturas metálicas tipo balancín | un | 6,00 | 40.000 | 240.000 | |
| | k- De tejas, tejuelitas y maderamen, con recuperación. | m2 | 35,18 | 8.000 | 281.440 | |
| 18 | **Fundaciones** | | | | | **288.000** |
| | a- Cimiento de P.B.C., para cerramiento de vano. (Incluye excavación). | m3 | 0,96 | 300.000 | 288.000 | |
| 19 | **Mampostería (Provisión y Colocación)** | | | | | **415.500** |

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

# DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

## Departamento de Contratos y Garantías

**Original 03**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a- De nivelación de 0,30m (cerramiento de vano). | m2 | 1,50 | 130.000 | 195.000 | |
| | b- De elevación de 0,15m (cerramiento de vano). | m2 | 3,15 | 70.000 | 220.500 | |
| 20 | **Aislación (Provisión y Colocación)** | | | | | **955.500** |
| | a- Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 | ml | 1,50 | 17.000 | 25.500 | |
| | b- Membrana de aluminio de 4mm sobre losa existente, terminación de tejuelitas, previa limpieza y preparación de contrapiso y carpeta. | m2 | 9,30 | 100.000 | 930.000 | |
| 21 | **Contrapiso** | | | | | **1.958.570** |
| | a- Reparación de cantrapisos (exterior e interior) | m2 | 115,21 | 17.000 | 1.958.570 | |
| 22 | **Pisos** | | | | | **7.268.500** |
| | a- Piso Cerámico.(en baños) | m2 | 16,76 | 70.000 | 1.173.200 | |
| | b- Piso Calcáreo. (En depósitos). | m2 | 18,83 | 70.000 | 1.318.100 | |
| | c- Baldosón de hormigón 40x40cm.(guarda obra). | m2 | 79,62 | 60.000 | 4.777.200 | |
| 23 | **Zócalos. (Provisión y Colocación).** | | | | | **769.600** |
| | a- Calcáreo. (En depósitos.) | ml | 29,60 | 26.000 | 769.600 | |
| 24 | **Techo (Provisión y Colocación)** | | | | | **7.036.000** |
| | a-De tejas española sobre tejuelita .(30% de pend.)Incluye maderamen de ybyrapyta con aislación de aluminio de 3mm. | m2 | 35,18 | 200.000 | 7.036.000 | |
| 25 | **Revoques** | | | | | **6.981.440** |
| | a- De pared interior con hidrófugo, 1 capa. | m2 | 69,14 | 22.000 | 1.521.080 | |
| | b- De pared exterior con hidrófugo, 1 capa. | m2 | 101,48 | 22.000 | 2.232.560 | |
| | c- De losa con hidrófugo, 1 capa. | m2 | 9,30 | 30.000 | 279.000 | |
| | d- Base de azulejos. | m2 | 147,44 | 20.000 | 2.948.800 | |
| 26 | **Revestidos** | | | | | **8.846.400** |
| | a- De azulejos blancos.(baños y depósitos.) | m2 | 147,44 | 60.000 | 8.846.400 | |
| 27 | **Desague Pluvial** | | | | | **2.014.000** |
| | a- Registro con rejilla metálica 30x30cm. | un | 4,00 | 150.000 | 600.000 | |
| | b- Canaleta colgante de chapa nº 26, desarrollo 0,33m | ml | 7,00 | 70.000 | 490.000 | |
| | c- Bajada de chapa nº 26 | ml | 10,40 | 60.000 | 624.000 | |
| | d- Cañería de conducción a la red pluvial existente PVC de 100mm. | ml | 10,00 | 30.000 | 300.000 | |
| 28 | **Instalación de agua corriente** | | | | | **686.000** |
| | a- Cañería de PVC 3/4" | ml | 10,00 | 27.000 | 270.000 | |
| | b- Cañería de PVC de 1/2" | ml | 4,00 | 24.000 | 96.000 | |
| | c- Llaves de paso de 1/2" | un | 4,00 | 80.000 | 320.000 | |
| 29 | **Desague cloacal** | | | | | **1.035.000** |
| | a- Rejilla sifonada de 15x15 cm | un | 2,00 | 80.000 | 160.000 | |
| | b- Registro cloacal 0,40 x 0,40 | un | 2,00 | 160.000 | 320.000 | |
| | c- Cañería pvc 40 mm | ml | 5,00 | 24.000 | 120.000 | |
| | d- Cañería pvc 50 mm | ml | 5,00 | 27.000 | 135.000 | |
| | e- Cañería pvc 100 mm | ml | 10,00 | 30.000 | 300.000 | |
| 30 | **Artefactos Sanitarios. Provisión y colocación.** | | | | | **6.700.000** |
| | a- Lavatorio mediano con pedestal blanco diseño standard con grifería incluida. | un | 4,00 | 350.000 | 1.400.000 | |
| | b- Inodoro blanco diseño standard | un | 3,00 | 500.000 | 1.500.000 | |
| | c- Mingitorio | un | 3,00 | 900.000 | 2.700.000 | |
| | d- Accesorios de losa (toallero, percha sencilla, media jabonera y porta rollo.) | un | 20,00 | 40.000 | 800.000 | |
| | e-Ducha eléctrica, en instalación existente, grifería incluida | un | 2,00 | 150.000 | 300.000 | |
| 31 | **Instalación eléctrica** | | | | | **2.180.000** |
| | a- Toma corriente | bc | 10,00 | 85.000 | 850.000 | |
| | b- Boca de luces | bc | 7,00 | 85.000 | 595.000 | |
| | c- Artefactos de iluminación tipo fluorescentes de 2x40 (en depósitos) | un | 3,00 | 125.000 | 375.000 | |

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

Dr. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | d- Artefacto de iluminación tipo fluorescente 1x40 (en baños). | un | 4,00 | 90.000 | 360.000 | |
| 32 | **Aberturas** | | | | | **9.580.000** |
| | **Carpintería de madera** | | | | | |
| | a- Puerta vaivén de 0,80x1, 80m. | un | 5,00 | 800.000 | 4.000.000 | |
| | **Carpintería metálica** | | | | | |
| | a- Puerta metálica chapa plegada 0.90x2.10m. | ml | 4,00 | 900.000 | 3.600.000 | |
| | b- Ventana tipo balancin de 0,60x0, 60m, incluye vidrio. | un | 2,00 | 450.000 | 900.000 | |
| | c- Ventana tipo balancin de 1,20x0, 60m, incluye vidrio. | un | 3,00 | 360.000 | 1.080.000 | |
| 33 | **Pinturas** | | | | | **4.550.440** |
| | a- De pared interior al látex con enduido. | m2 | 69,14 | 19.000 | 1.313.660 | |
| | b- De pared exterior al látex con enduido. (En áreas afectadas). | m2 | 101,48 | 19.000 | 1.928.120 | |
| | c- De aberturas de madera al esmalte. | m2 | 14,40 | 15.000 | 216.000 | |
| | d- De aberturas metálicas al sintético, previa anticorrosiva. | m2 | 18,00 | 15.000 | 270.000 | |
| | e- De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sintético. | m2 | 35,18 | 12.000 | 422.160 | |
| | f- De losa. | m2 | 9,30 | 15.000 | 139.500 | |
| | g- De canaleta y bajadas al sintético, previa anticorrosiva. | ml | 17,40 | 15.000 | 261.000 | |
| 34 | **Limpieza** | | | | | **82.600** |
| | a- Limpieza final y retiro de escombros | m2 | 41,30 | 2.000 | 82.600 | |
| | **INSTALACION DE HOGAR DE NIÑOS - NIÑAS NUESTRA SRA. DE LA ASUNCION** | | | | | |
| 35 | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | **225.000** |
| a | Limpieza y cargado de arena gorda en canchita de futbol | m3 | 4,50 | 50.000 | 225.000 | |
| 36 | **REPARACION DE PISOS** | | | | | **3.959.200** |
| b | Reparación de pisos idem al existente en áreas afectadas por excavaciones para instalación des. Cloacal en hogar de niños/as (ver planta de ubicación) incluye reparación de contrapiso | m2 | 56,56 | 70.000 | 3.959.200 | |
| 37 | **REPARACION DESAGUE** | | | | | **600.000** |
| c | Reparación de Registros existentes en predio del Hospital Psiquiátrico incluyen tapas nuevas | un | 4,00 | 150.000 | 600.000 | |
| 38 | **INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL** | | | | | **49.473.000** |
| a | Instalación de caños PVC de 100 mm en hogar de niños/as en baños sexados existentes apartir del primer registro interior del predio(ver planta de ubic) incluye excavación previa | ml | 70,70 | 30.000 | 2.121.000 | |
| b | Instalación de caños PVC de 100 mm en hogar de niños/as exterior del predio e incluye la conexión de los baños del hogar de ancianas (ver planta de ubic) incluye excavación previa | ml | 41,70 | 30.000 | 1.251.000 | |
| c | Instalación de caños PVC de 100 mm en hogar de ancianas-desde lavanderia desde el primer registro y para el Hogar de niños /as sector aulas exterior del predio a partir del primer registro (ver planta de ubic) incluye excavación previa | ml | 88,50 | 30.000 | 2.655.000 | |
| d | Instalación de caños H°A° de 20 cmm con campana desde el último registro del Hogar de niñas/os y del Hogar de ancianas (ver planta de ubic) | ml | 330,66 | 100.000 | 33.066.000 | |
| e | Registros cloacales de 40x40x40 cada 8mts | un | 20,00 | 160.000 | 3.200.000 | |
| f | Registros cloacales de 60x60x50 cada 8 mts con trampa metálica | un | 20,00 | 170.000 | 3.400.000 | |
| j | Registros cloacales de 80x80x70 cada 8 mts con trampa metálica | un | 21,00 | 180.000 | 3.780.000 | |
| 39 | **VARIOS** | | | | | **300.000** |
| a | Limpieza final de obras | gl | 1,00 | 300.000 | 300.000 | |
| **TOTAL ADJUDICADO GUARANIES: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA.-** | | | | | | **275.206.680** |

**El Banco y Número de cuenta, de la Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente Nº 0000000900370067 del Banco Visión S.A.**

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

El plazo de entrega provisoria de la obra será de: 90 DÍAS, siguientes a la fecha de orden de inicio. El lugar y condiciones de entrega de las obras están definidos en la Sección Alcance de las Obras, del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

El plazo establecido para la ejecución de la obra podrá ser prorrogado por el CONTRATANTE, excepcionalmente, a causa del desabastecimiento comprobado en el mercado local de materiales tales como cemento, gasoil o varilla de hierro; cuya provisión incide directamente sobre el avance normal de los trabajos.

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Construcc...

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Los días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente detenidas a causa de la falta de provisión de los materiales tales como cemento, gasoil o varilla de hierro serán descontados del plazo contractual.

La correspondencia de la prorroga deberá ser elevada con el informe de los Fiscales de Obras.

**Periodo de Construcción, Lugar y otros datos.**

Una vez que la contratista reciba la notificación sobre la orden de inicio, el plazo de ejecución será de: 60 días

Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la fecha de la orden de Ejecución, de comenzar las obras, siempre que estén dadas las siguientes condiciones:

(a) la aprobación de autoridades públicas competentes que se indican en las CEC;
(b) la entrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en las CEC y fuere solicitado por el Contratista; y
(c) la entrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista, salvo disposiciones contrarias en las CEC.

**8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.**
La Administración del Contrato estará a cargo de la Dirección de Recursos Físicos dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas; la misma deberá velar por la vigencia del contrato, además de la vigencia de la póliza de caución respectiva.

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**
El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de 10 días calendarios a partir de la firma del contrato; tal como se indica en el CGC 33.1 y 33.2.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**
El CONTRATANTE podrá proveer a petición de la CONTRATISTA en tiempo y forma, un Anticipo Financiero del 20% (veinte por ciento) del Precio del Contrato.

Las amortizaciones de Anticipo Financiero, si hubiere anticipo, se realizarán de cada pago de certificado de obras, mediante deducciones en el mismo porcentaje del Anticipo.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**
La CONTRATISTA deberá garantizar el Anticipo Financiero, con la presentación de una póliza de seguro por el 100% (cien por ciento) del anticipo, con una vigencia de: 120 días. La no presentación de la Garantía en tiempo y forma, y la consecuente no entrega del Anticipo, no prorrogará el plazo contractual.

La CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE la Garantía Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, por un plazo hasta el 31 de diciembre de 2014, en la forma y los términos establecidos en el Artículo 39 de la Ley Nº 2.051/03 modificado por Ley N° 3439/07, Art. 81º del Decreto Reglamentario 21.909/03 modificado por el Decreto Nº 5.174/05.

La CONTRATISTA deberá presentar al Contratante las demás Pólizas establecidas en la CGC 6.3.1 de las Condiciones Especiales del Contrato.

**12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**
Las especificaciones técnicas están determinadas en el Alcance de las Obras del PBC.

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Sergio Rolando Fonte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay el día 05 del mes de NOVIEMBRE del año 2014.

**Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme**
**CONTRATANTE**

**Sr. Daniel Enrique López Aranda**
**CONTRATISTA**

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

**Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn**
**CONTRATANTE**

Sergio Ramón Barrios Heyn
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P.y B.S.

# Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

| | |
|---|---|
| **CGC 3.1** | El **Contratante** es: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. |
| **CGC 3.3** | **(No Aplica)** |
| **CGC 4.2.** | Además de los documentos indicados en la cláusula 4.2 de las Condiciones Generales del Contrato, serán parte del contrato los siguientes documentos:<br>a) Condiciones especiales del Contrato;<br>b) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades y planos preparados por el CONTRATANTE;<br>c) Las Condiciones Generales del Contrato;<br>d) La Oferta y la lista de precios unitarios, y, los ajustes de cantidad que tuviere;<br>f) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato; y,<br>g) La Resolución Ministerial de Adjudicación y las Adendas que tuviere. |
| **CGC 4.4.1 y 4.4.5** | **Planos.**<br>Los planos estarán publicados en medio digital junto con el Pliego de Bases y Condiciones. |
| **CGC 5.8** | La Contratista debe entregar al Contratante dentro del plazo de 10 (diez) días una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. |
| **CGC 6.1.1** | El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 10% (diez por ciento) del valor del Contrato y deberá ser presentada por la Contratista dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato, Art 39 de la ley 2051/03.<br><br>En caso de póliza de seguro como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones:<br><br>**Pagos de Premios:** Las Pólizas definitivas se presentaran acompañados de los recibos de pagos de los premios correspondientes.<br><br>**Reaseguros:** las garantías solicitadas deberán ser contar con cobertura de Reaseguros de acuerdo a los valores establecidos por la Superintendencia de Seguros en su Resolución N° 102/2009, debiendo presentar a este Ministerio para su verificación las siguientes Documentaciones en el formato requerido:<br><br>a) Constancia emitida por el Corredor (Bróker) del Contrato Automático de Reaseguros, con la mención del Reasegurador Líder, país de origen, porcentaje de participación, calificación, y vigencia del referido documento.<br><br>b) En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado Contrato, indicar como ha sido colocado en Reaseguro Facultativo, debiendo mencionar el Nombre del reasegurador, porcentaje de participación, y la nota de cobertura del negocio realizado, nombre del contacto en el Reasegurador con el que se pueda certificar la cobertura, indicando cargo, dirección de e-mail, teléfono y fax del mismo. |
| **CGC 6.1.3** | El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será hasta la recepción definitiva de la obra. |
| **CGC 6.1.4** | La garantía de cumplimiento será liberada por la Contratante y devuelta al Contratista a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha en que el Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales. |
| **CGC 6.2.2** | **Fondo de reparo**:<br><br>Del monto de pago de cada certificado, la Contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03. |
| **CGC 6.3.2** | Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:<br>**Seguros:** El Contratista obtendrá y mantendrá vigentes los siguientes seguros en las condiciones |

Daniel E. López A.
Director Titular
Pr... S.A.
Empresa Contratista

Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

| | |
|---|---|
| | establecidos a continuación.<br><br>**1. Póliza Contra Todo Riesgo:** Antes de iniciar la Ejecución de los trabajos el Contratista tomara un seguro sobre la totalidad de los trabajos contratados mediante una Póliza de Todo Riesgo (ALL RISK), este seguro estará en vigencia hasta la Recepción Definitiva de los Trabajos.<br>Esta Garantía deberá contar además de la cobertura Básica con cobertura para los siguientes riesgos:<br>1. Daños causados por Fenómenos Naturales, y<br>2. Remoción de Escombros<br><br>**2. Póliza de Seguros Contra daños a Terceros:** antes de iniciar la Ejecución de los Trabajos el Contratista tomara un Seguro de Responsabilidad Civil en zona de Obras, que sean causados por el Contratista y/o sus bienes afectados a la obra, que estará en vigencia hasta la Recepción Provisoria de los trabajos, con las siguientes coberturas:<br><br>1. Lesión Corporal, Incapacidad Permanente o muerte de una persona Gs. 75.000.000.<br><br>2. Lesión Corporal, Incapacidad Permanente o muerte de dos o más personas Gs. 300.000.000.<br><br>3. Daños a Cosas de Terceros Gs. 100.000.000.<br><br>**3. Póliza de Seguros contra Accidentes de Trabajo:** antes de iniciar la Ejecución de los trabajos el Contratista tomara un Seguro de Accidentes Personales que dará cobertura al personal afectado a la obra, la misma estará en vigencia hasta la Recepción Provisoria de los Trabajos, que cubrirá los siguientes riesgos:<br><br>1. Lesión Corporal, invalidez permanente o muerte por persona Gs. 75.000.000.<br>2. Gastos Médicos por persona Gs. 15.000.000.<br>3. Gastos de Sepelio por persona Gs. 7.500.000.<br><br>**Franquicia:** los montos de las franquicias estarán siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas podrá ser convenida entre el Contratista y la Aseguradora.<br><br>**Pagos de Premios:** Las Pólizas definitivas se presentaran acompañados de los recibos de pagos de los premios correspondientes.<br>**Reaseguros**: las garantías solicitadas deberán contar con cobertura de Reaseguros de acuerdo a los valores establecidos por la Superintendencia de Seguros en su Resolución N° 102/2009, debiendo presentar a este Ministerio para su verificación las siguientes Documentaciones en el formato requerido:<br>a) Constancia emitida por el Corredor (Bróker) del Contrato Automático de Reaseguros, con la mención del Reasegurador Líder, país de origen, porcentaje de participación, calificación, y vigencia del referido documento.<br>b) En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado Contrato, indicar como ha sido colocado en Reaseguro Facultativo, debiendo mencionar el Nombre del reasegurador, porcentaje de participación, y la nota de cobertura del negocio realizado, nombre del contacto en el Reasegurador con el que se pueda certificar la cobertura, indicando cargo, dirección de e-mail, teléfono y fax del mismo. |
| **CGC 10.1** | Los precios comprenden: **No aplica** |

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Sergio Rolando Porte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

| | |
|---|---|
| CGC 13.3 | **La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán**:<br>$R = Po \times \left(0.35 \frac{S}{So} + 0.40 \frac{C}{Co} + 0.25 \frac{G}{Go}\right) - 1$<br>Donde:<br>• R- Valor del Reajuste<br>• Po- Importe en Guaraníes de cada certificado emitido conforme a los precios contractuales en función de todos los trabajos realizados y certificados, del que se extrae el porcentaje del anticipo otorgado.-<br>• So- Salarios básicos sin cargas sociales correspondientes al ayudante del albañil, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente 15 días antes del día de la apertura de las ofertas.<br>• S- Salarios básicos sin cargas sociales correspondientes al ayudante del albañil, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente en el mes de certificación<br>• Co- Precio del Cemento - Tipo 1, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente 15 días antes del día de la apertura de las ofertas.<br>• C - Precio del Cemento - Tipo 1, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente en el mes de certificación<br>• Go- Precio del Gasoil (Lt.) establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente 15 días antes del día de la apertura de las ofertas.<br>• G - Precio del Gasoil (Lt.), establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente en el mes de certificación |
| CGC 14.2 | Impuestos. Derechos y otros gravámenes. Los precios comprenden: **No aplica** |
| CGC 14.7 | Los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes 15 (quince) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los siguientes: **No aplica** |
| CGC 15.3.1 | El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: **No aplica** |
| CGC 15.4.1 | El anticipo será de 20% del monto total del contrato.<br>Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 15 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:<br>*a)* El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;<br>*b)* Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el articulo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;<br>*c)* La Factura correspondiente.<br>Dichos documentos deberán presentarse en Dirección General de Administración y Finanzas a la orden del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cuyo RUC es 80000 905-3.<br>Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar 45 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.<br>De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.<br>La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.<br>El reintegro de esos fondos adelantados, se hará deduciendo las certificaciones Mensuales, el mismo porcentaje que, con respecto al monto total de la obra, signifique el anticipo acordado. |
| CGC 17.1.6 | Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: Los Certificados Mensuales de Trabajo, firmados por el Contratista, aprobados por el Director de Obra.<br>El Contratante tendrá un plazo de 30 (treinta) días calendario para emitir sus observaciones a cerca de los Certificados Mensuales de Trabajo presentados por el Contratista, caso contrario serán considerados aprobados.<br>Todo pago será procesado solamente después que el Contratista protocolice su contrato ante Escribano Publico, inclusive el Anticipo. |

Ing. M.A.E. Sergio Ortiz
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

| | |
|---|---|
| CGC 17.2.1.d) | Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:<br>- el monto de amortización por pago de anticipo;<br>- monto correspondiente al porcentaje de Fondo de Reparo;<br>- Contribución por contratos suscritos con la Administración Pública;<br>- Intereses por mora (A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL PLAZO);<br>- Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista. |
| CGC 17.2.3 | La factura deberá ser presentada en: la Dirección General de Administración y Finanzas a la orden del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cuyo RUC es 80000905-3. |
| CGC 17.3.2 | **No aplica** |
| CGC 21.1 | El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte de la Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes:<br>a) Planos aprobados por la Municipalidad respectiva;<br>b) El Contratista podrá iniciar los trabajos preliminares a los diez (10) días siguientes de suscribirse el Contrato, independientemente al desembolso del anticipo. Igualmente, podrá adelantar los trabajos respecto al conteo de los Plazos de Ejecución y podrá presentar los Certificados de Obras correspondientes.<br>Una vez que el contratista reciba la notificación sobre la orden de inicio, el plazo de ejecución será de:<br>- **Obra:** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA CASA, DEPOSITO E INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL DEL HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN: **60 DÍAS.** |
| CGC 22.1 | Prórroga de los Plazos de Ejecución<br>- Límite de la prórroga de los plazos para la ejecución de las obras por causas de Fuerza Mayor: **NO APLICA**<br>- Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: es de cuatro días por mes. |
| CGC 25.1 | Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:<br>Con la presentación de cada certificado mensual de trabajo serán realizadas verificaciones del avance de obra respecto a la Curva de Avance Físico – Financiero vigente.<br>Si el contratista no termina total y satisfactoriamente la Obra en el plazo estipulado pagará al Contratante en concepto de penalización, la cantidad de 0,1% del monto contractual vigente, por cada día calendario de atraso.<br>Si el Contratista incurre en algún incumplimiento de sus obligaciones contractuales o en una deficiente presentación en plazo o en forma de las certificaciones mensuales, la Contratante previa advertencia por escrito, aplicara al Contratista en concepto de penalización por cada incumplimiento, la cantidad de 0,05% del monto contractual vigente. El monto penalizado se deducirá en el certificado mensual inmediatamente posterior a la determinación de la penalidad correspondiente.<br>Las penalidades indicadas más arriba serán aplicadas de manera independiente y serán sumativas. En todos los casos las penalidades se calcularan de acuerdo a la proporción en guaraníes en que el Contratista cotice su oferta.<br>El Contratista podrá ser penalizado hasta un máximo valor equivalente al 10% del monto del contrato vigente. Alcanzado este valor y si el retraso no fuera subsanado el Contratante actuará de acuerdo a lo indicado en la Cláusula 53 de las CGC y en este caso podrá hacer efectiva la deducción de las penalidades correspondientes de los fondos retenidos como garantía, o reclamándola total o parcialmente al Fiador del fiel cumplimiento del Contrato |
| CGC 26.1 | **No Aplica** |

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

Daniel E. López A.
Director Titular
PETROSAN
Empresa de Servicios

| | |
|---|---|
| CGC 28.1 | No Aplica |
| CGC 29.3 | No Aplica |
| CGC 31.1, 31.3 y 31.4 | No Aplica |
| CGC 33.1 y 33.2 | **Preparación de los Trabajos**<br>- Duración del periodo de movilización: 10 días calendarios a partir de la firma del contrato.<br>- El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de 10 días calendarios a partir de la firma del contrato. |
| CGC 33.3 y 36.6.1 | Bajo ninguna circunstancia debe interrumpirse las adecuadas comunicaciones y servicios públicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el tránsito de personas y el paso de aguas. |
| CGC 46.1, 46.4.b) y e) | La Recepción Provisoria de las Obras será de: 60 días, siguientes a la fecha de orden de inicio.<br>- Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: **No aplica**<br>- Modificación del plazo para el inicio de las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: **No aplica**.<br>- Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras **No aplica**. |
| CGC 47.1 | La recepción definitiva tendrá lugar en un plazo no menor a: 3 (tres) meses, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria de la obra. |
| CGC 49.2 | Garantías Particulares. **No aplica** |
| CGC 53.1 h) | Además de las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato, son causales de rescisión del contrato por causa imputable al contratista las siguientes: **No Aplica** |
| CGC 57.2 | **Solución de Controversias**<br>Avenimiento: Ley Nº 2051/03 modificado por Ley Nº 3439/07 |
| CGC 60.1 | **Vigencia del Contrato**<br>El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2014, a partir de la fecha de la firma del mismo, y hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. |
| CGC 62.1 | Para notificaciones, la dirección de la Contratante será:<br>Atención: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social<br>Dirección: Avda. Pettirossi y Brasil<br>Piso/Oficina: 1º Piso – Ofic. 418<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>Teléfono: 021 223-523<br>Fax: 021 223 523 |

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.