Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM **D.I. N° 172/2022**

A: **Lic. Raúl Alfonso, Gerente**
Gerencia Económica

De: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Pedido de Elaboración de Orden de Servicio**
Contrato N° 20/2022 - Lote 2
ID N° 411193 – Contratista: SEPROPAR S.A.

Fecha: 26 de octubre de 2022

Se remiten los trabajos requeridos para la elaboración de la Orden de Servicio correspondiente, a cargo de la Empresa **SEPROPAR S.A.**, con el listado adjunto de rubros a ser ejecutados en un plazo de **90 (noventa) días** en la **Sede PARAGUAY JAPÓN (San Lorenzo),** referente a trabajos de mantenimiento en el **BLOQUE 4.**

Atentamente.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Dirección de Infraestructura

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
27 OCT. 2022
Firma: Hora: 09:50.

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Pedido de Elaboración de Orden de Servicio 26/10/2022
Contrato N° 20/2022 - Lote 2 Adj. D.I. N° 172/2022
ID N° 411193 – Contratista: SEPROPAR S.A.

Ítem	Descripción del Bien	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
13	Reparación de Techo	Demolición de Techo de Teja sin recuperación (incluye retiro de escombros)	Metros cúbicos	28,716	130.800	3.756.053
14	Mano de obra	Demolición de Techo de Teja sin recuperación (incluye retiro de escombros)	Metros cuadrados	191,44	25.700	4.920.008
65	Servicio de Aislación de Techo	Provisión e Instalación de Canaletas y Bajadas del Edificio, con Terminación de Pintura (incluye soportes)	Metro lineal	69,2	114.700	7.937.240
66	Mano de obra	Provisión e Instalación de Canaletas y Bajadas del Edificio, con Terminación de Pintura (incluye soportes)	Metro lineal	69,2	62.100	4.297.320
123	Reparación de Techo	Reparación de Techo de Teja Española con Membrana	Metros cuadrados	191,44	231.500	44.318.360
124	Mano de obra	Reparación de Techo de Teja Española con Membrana	Metros cuadrados	191,44	125.200	23.968.288
195	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Mantenimiento de Canaletas de Alero (incluye limpieza, unión de partes sueltas, soldadura, fijaciones nuevas)	Metro lineal	128	69.000	8.832.000
196	Mano de obra	Mantenimiento de Canaletas de Alero (incluye limpieza, unión de partes sueltas, soldadura, fijaciones nuevas)	Metro lineal	128	37.200	4.761.600
249	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Cambio de Llave de Paso con Campana	Unidad	1	189.000	189.000
250	Mano de obra	Cambio de Llave de Paso con Campana	Unidad	1	102.400	102.400

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

419	Mantenimiento y Reparación de Puertas y Ventanas	Mantenimiento de puerta Blindex y Cambio de Frenos	Unidad	1	1.074.400	1.074.400
420	Mano de obra	Mantenimiento de puerta Blindex y Cambio de Frenos	Unidad	1	581.800	581.800
421	Mantenimiento y Reparación de Puertas y Ventanas	Mantenimiento de puerta Blindex y Cambio de Topes	Unidad	2	201.500	403.000
422	Mano de obra	Mantenimiento de puerta Blindex y Cambio de Topes	Unidad	2	107.500	215.000
					Precio Total LOTE 2	**105.356.469**

<u>Son Guaraníes:</u> Ciento Cinco Millones, Trescientos Cincuenta y Seis Mil, Cuatrocientos Sesenta y Nueve.-

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Infraestructura

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

SEPROPAR
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY

LUGAR Y FECHA	**:** Fernando de la Mora, 24 de octubre del 2.022
ATENCIÓN DE	**:** Servicio Nacional de Promoción Profesional
REFERENCIA	**:** Mantenimiento y Reparación de sedes del SNPP - Plurianual con ID: 411193
CODIGO	**:** SNP20221024-2

CARTA OFERTA

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a de fin de poner a su disposición la cotización correspondiente a los trabajos de:

- **Trabajos en el Bloque 4**: 1.- Demolición de techo de tejuelones, ajuste de la distancia de los listones conforma a la medida estándar. Colocación de tejuelones y tejas nuevas 2.- Retiro y reparación de las canaletas y bajadas del mismo bloque ya que es parte del proceso de demolición del techo. 3.- Reparación de puertas blindex en mal estado con problemas de nivelación y frenos, 4.- Reparación de problemas de llave de paso.

PROPUESTA COMERCIAL

Detalle de los trabajos	: Según anexo 1.
Precio Contado (IVA incluido)	**:** Gs. 105.356.469 (Guaraníes ciento cinco millones trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta y nueve).
Forma de pago	**:** Según lo establecido en el contrato.
Plazo de entrega	**:** 90 días.
TRABAJOS ADICIONALES	**:** Los casos no contemplados en este presupuesto, serán presupuestados y enviados a la contratante para su análisis y aprobación antes de ser ejecutados.
VALIDEZ DE LA OFERTA	**:** Según lo establecido en el contrato.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlos muy atentamente.

--
Ing. Adolfo Artunduaga
Servicios y Proyectos del Paraguay S.A.

SEPROPAR S.A.
Servicios y Proyectos del Paraguay S.A.

MONSEÑOR A. MARICEVICH 971
C/ ÁNGEL TORRES
FDO. DE LA MORA - PARAGUAY

(021) 500 578

INFO@SEPROPAR.COM.PY

SEPROPAR
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY

ANEXO 1
Detalle de los trabajos a ser realizados

Fecha	24/10/2022
Cliente	SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
Contrato	20/2022
ID Presupuesto	SNP20221024-2
	BLOQUE 4 INTERVENCIONES VARIAS

Ítem	Descripción del Bien	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
13	Reparación de Techo	Demolición de Techo de Teja sin recuperación (incluye retiro de escombros)	Metros cúbicos	28,716	130.800	3.756.053
14	Mano de obra	Demolición de Techo de Teja sin recuperación (incluye retiro de escombros)	Metros cuadrados	191,44	25.700	4.920.008
65	Servicio de Aislación de Techo	Provisión e Instalación de Canaletas y Bajadas del Edificio, con Terminación de Pintura (incluye soportes)	Metro lineal	69,2	114.700	7.937.240
66	Mano de obra	Provisión e Instalación de Canaletas y Bajadas del Edificio, con Terminación de Pintura (incluye soportes)	Metro lineal	69,2	62.100	4.297.320
123	Reparación de Techo	Reparación de Techo de Teja Española con Membrana	Metros cuadrados	191,44	231.500	44.318.360

SEPROPAR S.A.
Servicios y Proyectos del Paraguay S.A.

MONSEÑOR A. MARICEVICH 971
C/ ÁNGEL TORRES
FDO. DE LA MORA - PARAGUAY

(021) 500 578

INFO@SEPROPAR.COM.PY

SEPROPAR
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY

124	Mano de obra	Reparación de Techo de Teja Española con Membrana	Metros cuadrados	191,44	125.200	23.968.288
195	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Mantenimiento de Canaletas de Alero (incluye limpieza, unión de partes sueltas, soldadura, fijaciones nuevas)	Metro lineal	128	69.000	8.832.000
196	Mano de obra	Mantenimiento de Canaletas de Alero (incluye limpieza, unión de partes sueltas, soldadura, fijaciones nuevas)	Metro lineal	128	37.200	4.761.600
249	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Cambio de Llave de Paso con Campana	Unidad	1	189.000	189.000
250	Mano de obra	Cambio de Llave de Paso con Campana	Unidad	1	102.400	102.400
419	Mantenimiento y Reparación de Puertas y Ventanas	Mantenimiento de puerta Blindex y Cambio de Frenos	Unidad	1	1.074.400	1.074.400
420	Mano de obra	Mantenimiento de puerta Blindex y Cambio de Frenos	Unidad	1	581.800	581.800
421	Mantenimiento y Reparación de Puertas y Ventanas	Mantenimiento de puerta Blindex y Cambio de Topes	Unidad	2	201.500	403.000
422	Mano de obra	Mantenimiento de puerta Blindex y Cambio de Topes	Unidad	2	107.500	215.000
					Precio Total LOTE 2	**105.356.469**

SEPROPAR S.A.
Servicios y Proyectos del Paraguay S.A.

MONSEÑOR A. MARICEVICH 971
C/ ANGEL TORRES
FDO. DE LA MORA - PARAGUAY

(021) 500 578

INFO@SEPROPAR.COM.PY