TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA
www.tecnoedil.com.py

TE/GE/N° 013/19

Asunción, 26 de diciembre de 2019.-

Señor
Ing. Luis Alberto Villordo, Presidente
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE
Presente

Ref.: *Contrato N° 7896/19 - LPI ANDE No. 1484/19, ""Ampliac. De las SEs. P. Cab. Pto. Bco y construcción de la LAT 2x220KV V. Hayes-Pto. Bco.-P. Caballero, previsto en el Proyecto de Mejoramiento del Sist. De Transmisión y de distrib. de electricidad del Sist. Metropolitano del Paraguay. - Fase II – CAF IV""*

c/c: Gerencia Técnica
Div. Adm. Supervisión de Obras
Dpto. Supervisión. LAT
Dpto. Seguros

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, en relación al contrato de referencia a fin de hacer entrega de la póliza de rigor de la Garantía de Fiel cumplimiento del Contrato, y dar cumplimiento así, al párrafo CGC 6.1.1 Y 6.1.3.

Sin otro particular les saludamos atentamente

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Administración Nacional de Electricidad
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Telef. Nº 2172035
Copia del Exp. SG/DSME/ 16208 /19
Fecha: 26 DIC 2019
Firma:
NO VÁLIDO PARA REGISTRO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE ANDE

Oficina Central:
Tte. 1° Demetrio Aráujo Miño 107 e. Sacramento
Telefax: +595 21 291 947 / 8
Asunción - Paraguay

Sucursal Capiatá:
Ruta Nro. 2 Mcal. Estigarribia Km. 18.5
Telefax: +595 228 631600
Capiatá - Paraguay

Sucursal Encarnación:
Ruta N° 1 Km. 7 Barrio Fátima
Telefax: +595 7 1 207 261
San Juan del Paraná - Paraguay

CONDICIONES PARTICULARES

Codigo de Seguridad: 4119459858

Póliza Nro.:	Sección/Modalidad
1503002785	1503 (CAUCION /EJECUCI. CONTRATO-PUBLICA)

Asegurado: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE — Documento: 80009735-1

Domicilio: AVDA ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO — Localidad: ASUNCION

Tomador: TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA — Documento: 80005531-4

Domicilio: TENIENTE ARAUJO MIÑO Nº 107 ESQ. SACRAMENTO — Localidad: ASUNCION

Fecha de Emisión:	Vigencia Desde las:	Vigencia Hasta las:	Plazo en días:	Capital Máximo Asegurado.:
26/12/2019	00:00 hs de 16/12/2019	24:00 hs de 16/07/2022	944	U$S 446.087,04

Entre EL SOL DEL PARAGUAY COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. en adelante el "Asegurador" y quien precedentemente se designa con el nombre de "Asegurado o Tomador", conforme a la propuesta presentada, celebran un Contrato de seguro sujeto a las Condiciones Generales Comunes, Condiciones Particulares y Condiciones Particulares Específicas convenidas y aceptadas para ser efectuadas de buena fé y que se anexan a la presente Póliza formando parte integrante de la misma.

Cuadro de Liq. del Costo Final U$S	
Prima	5.720,20
I.V.A. s/Prima	572,02
Premio	6.292,22
Interés p/Finac.	42,26
Iva s/Interes	4,23
Costo del Finac	46,49
COSTO FINAL	6.338,71

El texto de esta póliza ha sido inscrito en el Plan de Seguro registrado en la Superintendencia de Seguros bajo el Código

23-0909	Según Res.: 257/98	Fec. 11/08/1998

Corredora: MGT CORREDOR Y ASESOR DE SEGUROS Y C
Dir.: AV. AVIADORES DEL CHACO, EDIFICIO SKYPARK PIS
Matrícula: 36 Tel: 609500-661702

Cuando el texto de la Póliza difiere del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el "Asegurado o Tomador" si no reclama dentro de un mes de haber recibido la Póliza. (Artículo 1556 del Código Civil).

DATOS DEL FINANCIAMIENTO		
Monto financiado U$S:		6.338,71
Cuota	Fecha	Monto U$S
0	26/12/2019	2.112,91
1	26/01/2020	2.112,90
2	26/02/2020	2.112,90
TOTAL		6.338,71

Emitido en ASUNCION, 26 de diciembre de 2019

EL SOL DEL PARAGUAY

Mario Chena
Gerente Técnico

Jorge Reyes
Gerente Administrativo y Finan

CONDICIONES PARTICULARES

Codigo de Seguridad: 4789600212

Póliza Nro.:	Sección/Modalidad
1503002784	1503 (CAUCION /EJECUCI. CONTRATO-PUBLICA)

Asegurado: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE — Documento: 80009735-1

Domicilio: AVDA ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO — Localidad: ASUNCION

Tomador: TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA — Documento: 80005531-4

Domicilio: TENIENTE ARAUJO MIÑO Nº 107 ESQ. SACRAMENTO — Localidad: ASUNCION

Fecha de Emisión:	Vigencia Desde las:	Vigencia Hasta las:	Plazo en días:	Capital Máximo Asegurado.:
26/12/2019	00:00 hs de 16/12/2019	24:00 hs de 16/07/2022	944	Gs. 2.983.545.950

Entre EL SOL DEL PARAGUAY COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. en adelante el "Asegurador" y quien precedentemente se designa con el nombre de "Asegurado o Tomador", conforme a la propuesta presentada, celebran un Contrato de seguro sujeto a las Condiciones Generales Comunes, Condiciones Particulares y Condiciones Particulares Específicas convenidas y aceptadas para ser efectuadas de buena fé y que se anexan a la presente Póliza formando parte integrante de la misma.

Cuadro de Liq. del Costo Final Gs.	
Prima	38.258.241
I.V.A. s/Prima	3.825.824
Premio	42.084.065
Interés p/Finac.	282.634
Iva s/Interes	28.263
Costo del Finac.	310.897
COSTO FINAL	42.394.962

El texto de esta póliza ha sido inscrito en el Plan de Seguro registrado en la Superintendencia de Seguros bajo el Código

23-0009 | Según Res.: 257/98 | Fec. 11/08/1998

Corredora: MGT CORREDOR Y ASESOR DE SEGUROS Y C
Dir.: AV. AVIADORES DEL CHACO, EDIFICIO SKYPARK PIS
Matrícula: 36 Tel: 609500-661702

Cuando el texto de la Póliza difiere del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el "Asegurado o Tomador" si no reclama dentro de un mes de haber recibido la Póliza. (Artículo 1556 del Código Civil).

DATOS DEL FINANCIAMIENTO		
Monto financiado Gs.:		42.394.962
Cuota	Fecha	Monto Gs.
0	26/12/2019	14.132.962
1	26/01/2020	14.131.000
2	26/02/2020	14.131.000
TOTAL		42.394.962

Emitido en ASUNCION, 26 de diciembre de 2019

EL SOL DEL PARAGUAY

Mario Chena
Gerente Técnico

Jorge Reyes
Gerente Administrativo y Finan