Cia.:	Sección/Sub-sección:	Póliza Nº:	Endoso Nº:
18	1503 (CAUCION /EJECUCION CONTRATO - OBRAS PUBLICAS)	1231	1

Asegurado: MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Documento: 80001263-1

Fecha de Emisión:	Vigencia Desde las: 00:00 Hs. del	Vigencia Hasta las: 24:00 Hs. del	Plazo en Días	Capital Asegurado del Presente Endoso Gs. :
16/06/2022	10/06/2022	11/09/2022	94	1.333.000

TOMADOR: MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MODIFICACION DE COBERTURA

Se hace constar por el presente endoso que a partir de la vigencia citada más arriba, las coberturas de la póliza del rubro quedan modificadas según el siguiente detalle:

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.
1	**MUNICIPALIDAD DE CAPIATA** SE AMPLIA LA SUMA ASEGURADA DE Gs 15.600.000, hasta la suma máxima de:(Guaranies Dieciseis Millones Novecientos Treinta Y Tres Mil)	16.933.000
	TOTALES	16.933.000

ID Nº 406.042
CONTRATACION DIRECTA Nº 24/2022 - CONTRATO Nº 30/2022
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, AREA NO CENSADA DE COMPAÑIA 6º POSTA YBYCUA, BARRIO PASO DE ORO

Cuadro de Liquidación de Premio del Endoso		
Prima	Gs.	181.818
Interés p/Finac.	Gs.	0
IVA	Gs.	18.182
Premio	Gs.	200.000

Por lo expuesto el Tomador debe abonar a ésta Compañía el Premio equivalente a la suma de Gs. 200.000 (Guaranies Doscientos Mil)

Las demás Condiciones Particulares y Generales de la presente póliza quedan vigentes y sin modificación alguna.

Asucena Prieto L.
Jefa de Caución
ASEPASA

ASEPASA SEGUROS
Edificio Automotor Center: Avda. Artigas 2025 c/ Altos
Emerg. de Siniestros 24 hr. +595 971 847 000
Call Center 24 hr. +595 21 627 2000