TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	abril	2021

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0216

DUPLICADO

Páginas : 1 de 2

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 362,038
LLAMADO: REFACCIONES VARIAS PARA LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 24/2019
CC: LP-12006-19-176833

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio de la Agencia Regional de Coronel Oviedo.-**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 05 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION.-

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			LOTE 2 -Regional de la SET en el Interior del País					
	Item	**1**	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
1	Sub Item	1.1	Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales).	8	Ml	276,980		2,215,840
2	Sub Item	1.12	Provisión y cambio de cisterna alta de plástico.	4	Unidad	228,500		914,000
3	Sub Item	1.25	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 100mm.	10.00	Ml	12,000		120,000
	Item	**2**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
4	Sub Item	2.1	Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	16	Unidad	70,000		1,120,000
5	Sub Item	2.5	Provisión y colocación de tubos led de 18 watt .	10	Unidad	64,200		642,000
6	Sub Item	2.10	Provisión y cambio de artefacto de empotrar o adosar con lámpara tipo led de 40 watt, con su cableado y llave.	4	Unidad	796,500		3,186,000
	Item	**3**	**INSTALACIONES EDILICIAS**					
7	Sub Item	3.1	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	20	m²	270,000		5,400,000
8	Sub Item	3.2	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	10.0	m²	210,000		2,100,000
9	Sub Item	3.6	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de: Tejuelitas, cartón y membrana de 4mm, como asi también la reposición de los mismos materiales)	4.8	m²	350,000		1,680,000
10	Sub Item	3.7	Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	10.0	Ml	230,000		2,300,000
11	Sub Item	3.12	Revoque en lugares por roturas de diferentes índoles	4.5	m²	65,000		292,500
12	Sub Item	3.18	Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente.	3.0	m²	190,000		570,000
13	Sub Item	3.19	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	11.25	m²	150,000		1,687,500
14	Sub Item	3.23	Provisión, cambio y colocación de baldosas de Hormigón 40x40.	4.5	m²	122,200		549,900
15	Sub Item	3.34	Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	4	Unidad	200,000		800,000
16	Sub Item	3.42	Provisión, cambio y colocación pared tipo durlock de 10cm de espesor.	18.2	m²	330,000		6,006,000
17	Sub Item	3.51	Mampostería de elevación 0,15 ladrillos comunes	4.5	m²	90,000		405,000
						SUB TOTAL	**0**	**29,988,740**
						TRANSPORTE	**29,988,740**	

SON GUARANÍES: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20213008157 - PRESUPUESTO N° 001567/2021 – CERTIFICACION N° 278/2021.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
23-04-2021		Dro. Oscar Benitez

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios Area Obras	Lic. Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios	Alberto Alfonzo, Coordinador Administrativo DAAF	Lic. Rosa Ortiz, Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas
ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CAADAF	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF

AYALA PERDOMO INGENIERIA
R.U.C. 1514327-9
Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia
Tel. 021 931.867 - Villa Elisa

951 USD 96

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mopenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	abril	2021

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0216

DUPLICADO

Páginas : 2 de 2

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 362,038
LLAMADO: REFACCIONES VARIAS PARA LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 24/2019
CC: LP-12006-19-176833

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio de la Agencia Regional de Coronel Oviedo.-**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 05 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION.-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	LOTE 2 -Regional de la SET en el Interior del País							
	TRANSPORTE							**29,988,740**
18	Sub Item	3.62	Contrapiso de cascote apisonado	15.75	m²	50,000		787,500
19	Sub Item	3.63	Carpeta de regularización	15.75	m²	60,000		945,000
	Item	**4**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS**					
20	Sub Item	4.12	Provisión y colocación de marco de 0,para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho)	1	Unidad	405,000		405,000
21	Sub Item	4.16	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes)	1	Unidad	372,000		372,000
	Item	**5**	**PINTURA**					
22	Sub Item	5.1	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	589.87	m²	35,000		20,645,450
23	Sub Item	5.2	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementico gris para exterior)	194.43	m²	40,000		7,777,200
24	Sub Item	5.3	Pintura Látex de cielorraso	160	m²	38,000		6,076,580
25	Sub Item	5.4	Pintura Látex para interior con enduido	18.2	m²	50,000		910,000
26	Sub Item	5.5	Pintura Látex para exterior con enduido cementico gris exterior	18.2	m²	55,000		1,001,000
27	Sub Item	5.7	Pintura sintética (color a definir)	96.8	m²	40,000		3,873,600
	Item	**6**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES (basculantes y corredizos, según corresponda)**					
28	Sub Item	6.1	Verificación de componentes eléctricos del equipo (control de comando y cableados), ajustes y limpiezas de los mismos	1	Unidad	113,800		113,800
29	Sub Item	6.2	Verificación de fin de carrera de motor, ajuste del mismo	1	Unidad	113,800		113,800
30	Sub Item	6.3	Verificación de correas y tensado	1	Unidad	113,800		113,800
31	Sub Item	6.28	Pintura completa del portón con tratamiento anti óxido y pintura	1	Unidad	340,000		340,000
	Item	**7**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS TEMPLADOS**					
32	Sub Item	7.5	Cambio de freno de Piso	2	Unidad	956,000		1,912,000
33	Sub Item	7.19	Zócalo superior	2	Unidad	265,500		531,000
33	Sub Item	7.20	Zócalo inferior	2	Unidad	292,000		584,000
						SUB TOTAL	0	**76,490,470**
						TOTAL	76,490,470	

SON GUARANÍES: SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20213008157 - PRESUPUESTO N° 001567/2021 – CERTIFICACION N° 278/2021.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
23-04-2021		DNI-0822 BERTA

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios	Alberto Alfonzo Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. Roberto Enciso, Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas
ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS C.A./DAAF	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514327-9
de la Mora 252 c/ G. R. de Francia
Tel. 021 867 - Villa Elisa