TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	junio	2021

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA Nº [X] SERVICIO Nº [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0435

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC Nº: 362.038
LLAMADO: REFACCIONES VARIAS PARA LA SET DEL MH
CONTRATO Nº: 24/2019
CC: LP-12006-19-176833

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio de la DGGC**

A PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 05 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			LOTE 1 -Oficinas de la SET en Asunción					
	Item	**1**						
1	Sub Item	1.27	Provisión y cambio de desagüe de 20mm para equipos de Aire Acondicionado.	24	Ml	132.720		3.185.280
	Item	**2**						
2	Sub Item	2.10	Provisión y cambio de artefacto de empotrar o adosar con lámpara tipo led de 40 watt, con su cableado y llave.	2	Unidad	796.500		1.593.000
	Item	**3**						
3	Sub Item	3.1	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	20	m²	270.000		5.400.000
4	Sub Item	3.2	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	17	m²	210.000		3.570.000
5	Sub Item	3.5	Provisión y cambio de perfilara metálica para cielorraso.	17	m²	100.000		1.700.000
6	Sub Item	3.20	Provisión, cambio y colocación de piso calcáreo, similar al existente.	4	m²	125.000		500.000
7	Sub Item	3.37	Reparación de registros eléctricos, cloacales y de desagüe pluvial	1	m²	450.000		450.000
8	Sub Item	3.58	Demolición de cielorraso existente	17	m²	54.000		918.000
9	Sub Item	3.62	Contrapiso de cascote apisonado	19	m²	50.000		950.000
10	Sub Item	3.63	Carpeta de regularización	15	m²	60.000		900.000
	Item	**7**						
11	Sub Item	7.15	Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	1,5	m²	745.000		1.117.500
						SUB TOTAL	**0**	**20.283.780**
						TOTAL	**20.283.780**	

SON GUARANÍES: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE Nº 20213012755 – PRESUPUESTO Nº 1618/2021 – CERTIFICACION Nº 642/2021.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
P/A Lic. Celeste Franco Vargas, Jefa Interina, Departamento de Servicios, C.A./DAAF	Lic. Celeste Franco Vargas, Jefa Interina, Departamento de Servicios, C.A./DAAF	Alberto Alfonzo, Coordinador Interino, Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director, Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas	28-06-2021		ARQ. OSCAR BENITEZ

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN