ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ**

N° 2468

CONTRATO Nº: **78/19** PAC Nº: **03/19** PRESUPUESTO Nº: **jc/csj50-** O.INSPECCION Nº: **N/A** 24/06/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS**

BIEN/SERVICIO: **LOCAL PROPIO - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION**

SERIE/MOTOR Nº**N/A**

MARCA: **N/A** MODELO: **N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/A** OTROS: **AZOTEA UBICADO 2° PISO BASAMENTO - PJA**

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
1	1.1	DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION) De piso ---.	85	52.140		4.431.900
1	1.4	DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION) De contrapiso de hormigon de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor var ---.	85	78.209		6.647.765
1	2.1	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrol ---.	85	132.086		11.227.310
	2.8	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotex par ---.	101	253.382		25.591.582
1	2.10	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrí ---.	47	147.728		6.943.216
1	3.3	REPARACION DE CONTRAPISOS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA) De cascotes sobre estructura de Hº Aº. ---.	85	86.899		7.386.415
1	4.12	REPARACION DE PISOS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA) Piso tipo Layota ---.	85	114.707		9.750.095
SUBTOTALES					0	71.978.283
TOTALES					0	71.978.283

SON GUARANIES: SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

OBSERVACIONES: TRABAJOS A SER REALIZADOS EN LA AZOTEA UBICADO EN EL 2° PISO BASAMENTO - CHILLER 2 - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - LOCAL PROPIO

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

Luis O. Aguilar Domínguez
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Arq. CAROLINA RUIZ FINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Renato Giménez
Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
RUC: 400553 - 8

Fecha: 28/06/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 3