Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 51

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**FAMETAL S.A.**	**RUC.**	80001970-9
DOMICILIO:	Inglaterra Nº 143 c/ Artigas - Asunción/Paraguay	**TERL/FAX:**	(021) 291.551
F. EMISIÓN:	01/02/2022	**F. ENTREGA:**	08/02/2022
LUGAR ENTREGA	CAIA - mamparas y cortinas		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
14	Catorce	Mampara de melamina.Desmonte de divisorias de mamparas de melamina y de yeso en estado de deterioro.	27.000	-	-	378.000
4,2	Cuatro coma dos	Cortina vertical.Provision de persianas verticales en tela anti solar de abrir y girar -Cortina vertical.	242.250	-	-	1.017.450
11,3	Once coma tres	Mampara de melamina.Provision de mamparas nucleo de colmena y terminacion en formica con perfiles de chapa doblada y a media altura con vidrio transparente de 4 mm- Mampara de melamina.	263.625	-	-	2.965.781
9,6	Nueve coma seis	Mampara de melamina.Provision de mampara nucleo de colmena y terminacion en formica con perfiles de chapa doblada- mampara de melamina.	191.750	-	-	1.840.800

FAMETAL S.A.

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras
Dirección de Administración

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 51

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	Mampara de melamina.Provision de placas nucleo de colmena y terminacion en formica para puertas con cerradura y accesorios incluidos- Mampara de melamina.	715.000	-	-	715.000
SUB-TOTALES				0	0	6.917.031
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Seis millones novecientos diecisiete mil treinta y uno.-						6.917.031
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 628.821.-	Total IVA: 628.821.-			

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	846/2021	344/2021	CO-23015-21-202253	55/22	120.067.011	6.917.031	113.149.980

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

FAMETAL S.A.