Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 1718-

RazónSocial: M&A MEDICAL S.A.

Fecha de Emisiòn: 11/12/2024

RUC: 80108463-6

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: LPN SBE 05/2023 \"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS\" PLURIANUAL ID N° 433-830
CONTRATO N°: 60/2023 RESOLUCION D.G. N° 112/2023 - PCTE. IVAN BERGANO C.I N°: 6.128.768
Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuaciòn de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Vigencia de Contrato: **31/12/2025**

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
4.1	1.00	UNIDAD	Placa de LCP Reconstrucción 3,5 mm /Placa bloqueada CURVAS para RECONSTRUCCION Tipo LCP sistema 3,5/4,0 de 3 a 13 orificios COMBINADOS 2 en 1 con Tornillos corticales y esponjosos Bloqueados y Estándares (hasta 150mm). /VIGOR ORTHO/INDIA	1,100,000	1,100,000
4.6	1.00	UNIDAD	Tornillo Canulado/Tornillo canulado Sistema 7,0 con su ARANDELA, en bandeja desde 30 mm hasta 130 mm. /VIGOR ORTHO/INDIA	1,200,000	1,200,000
			SUB TOTAL:		**2,300,000**

Son Guaranies: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de Entrega: HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI - QUIROFANO PRIMER PISO

Condiciones Especiales: \"El plazo de entrega para todos los lotes será establecido de lunes a viernes por el Dpto. de Traumatología del Hospital de Trauma Manuel Giagni, a través del documento lista operatoria, que será remitido al proyeedor vía correo electrónico oficial del Servicio en un plazo no menor a 12 horas previas a las cirugías programadas.\"

Usuario: JUAN ERNESTO AYALA

Firma del Director: ADMINISTRATIVO

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Firma del Director: GENERAL

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Tramite Interno
	Expediente: / PAC: 433830.000000000 Resolución:	JUAN ERNESTO AYALA
	Ejecución Presupuestaria:	ABSA Import de M&A Medical S.A. Brisa Giménez ENCARGADA DE LICITACIONES
Imputación Presupuestaria:		

11-12-24-