276

Crédito Agricola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 112 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	21/NOV/2023
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de 4 ruedas			ID del llamado	406.939
Proveedor:	TALLER 'RC' DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	———			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	050/2022	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 05/12/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-222930

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		5 - LOTE 5 - CHEVROLET S10 ANO 2017 DIESEL					
1	2.1.5	REPARACION DE EMBRAGUE.Cambio de disco de embrague	N/A	N/A	1,00	857.162	857.162
2	2.1.6	Reparación de embrague.Mano de obra Cambio de disco de embrague	N/A	N/A	1.00	368.512	368.512
3	2.1.7	Reparación de embrague.Cambio de cojinete de empuje	N/A	N/A	1.00	524.508	524.508
4	2.1.8	Reparación de embrague.Mano de obra Cambio de cojinete de empuje	N/A	N/A	1.00	226.086	226.086
5	2.1.9	Reparación de embrague.Cambio de reten cuello trasero	N/A	N/A	1.00	170.094	170.094
6	2.1.10	Reparación de embrague.Mano de obra Cambio de reten cuello trasero	N/A	N/A	1.00	74.083	74.083
7	2.1.12	Reparación de embrague.Mano de obra Cambio de ruleman piloto	N/A	N/A	1.00	52.974	52.974
8	2.1.13	Reparación de embrague.Cambio de bomba central de embrague	N/A	N/A	1.00	904.719	904.719
9	2.1.14	Reparación de embrague.Mano de obra Cambio de bomba central de embrague	N/A	N/A	1.00	389.173	389.173
10	2.1.15	Reparación de embrague.Cambio de bomba auxiliar de embrague	N/A	N/A	1.00	514.280	514.280
11	2.1.16	Reparación de embrague.Mano de obra Cambio de bomba auxiliar de embrague	N/A	N/A	1.00	221.196	221.196
12	2.1.19	Reparación de embrague.Fluido de embrague	N/A	N/A	2.00	49.877	99.754
13	2.1.20	Reparación de embrague.Mano de obra Fluido de embrague	N/A	N/A	2.00	21.881	43.762
14	2.1.21	Reparación de embrague.Cambio de plato de presión	N/A	N/A	1.00	833.811	833.811
15	2.1.22	Reparación de embrague.Mano de obra Cambio de plato de presión	N/A	N/A	1.00	358.528	358.528
16	2.1.11	Reparación de embrague.Cambio de ruleman piloto	N/A	N/A	1.00	121.640	121.640
TOTAL GUARANÍES							**5.760.282**

SON (EN LETRAS) **Cinco millones setecientos sesenta mil doscientos ochenta y dos.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento			
Dia siguiente hábil	22/11/2023	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 13 - Diciembre - 2023
Administrador de contrato		Departamento de Servicios Generales	
Lugar de Entrega		CARLOS Nº 362	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2023	
Observación		———	

Ana Raquel Jara Florer
Crédito Agrícola de Habilitación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

C.P. Derlis Florentín, Director
Departamento de Contrataciones
Crédito Agrícola de Habilitación

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN Gerencia Administrativa Asunción

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.