ORDEN DE SERVICIO

**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ**

N° 1216

CONTRATO Nº: **78/19** PAC Nº: **03/19** PRESUPUESTO Nº: **JCCSJ31** O.INSPECCION Nº: **N/A** 30/03/2021

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**TECHO DE LA OFICINA DE PRENSA - PARTE 2**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS**

BIEN/SERVICIO:**LOCAL PROPIO _ PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION**

SERIE/MOTOR Nº**N/A**

MARCA: **N/A** MODELO:**N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/A** OTROS: **UBICACION: 1er. PISO BASAMENTO**

***Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
1	1.1	DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION) De piso ---.	60	52.140		3.128.400
1	1.4	DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION) De contrapiso de hormigon de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor var ---.	60	78.209		4.692.540
1	2.1	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrol ---.	60	132.086		7.925.160
1	2.8	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil par ---.	61	253.382		15.456.302
1	2.10	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrí ---.	44	147.728		6.500.032
1	3.3	REPARACION DE CONTRAPISOS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA) De cascotes sobre estructura de Hº Aº. ---.	60	86.899		5.213.940
1	4.12	REPARACION DE PISOS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA) Piso tipo Layota ---.	60	114.707		6.882.420
SUBTOTALES					0	49.798.794
TOTALES					0	49.798.794

SON GUARANIES: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

OBSERVACIONES: TRABAJOS A SER REALIZADOS EN EL TECHO DE LA OFICINA DE PRENSA - PARTE 2

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 02 242 30 001

Firmas autorizantes: Luis O. Arguello Domínguez, Técnico, Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Arq. EDGARDO BENITEZ G., Jefe de División Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera, Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI, Directora, Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Renato Cáceres, Juan A. Canatta

Fecha: 30/03/2021

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: CASTRO CENTURION, ENRIQUE R.

EJEMPLAR 3