MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ
MOTENONDEHA

SNPP

ORDEN DE SERVICIO	N°. 4907

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA
Lugar: Asunción
Señores: APFG S.A
Fecha: 12 febrero 2024

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
4	M2	RUBROS DE PISOS - COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISOS - REPARACIÓN DE PISO DE HORMIGÓN (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS)	148.119	0	0	592.476
4	M2	RUBROS DE PISOS - MANO DE OBRA - REPARACIÓN DE PISO DE HORMIGÓN (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS)	80.346	0	0	321.384
50	M2	RUBROS DE PISOS - COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISOS - CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES E = 0,07 M	45.790	0	0	2.289.500
50	M2	RUBROS DE PISOS - MANO DE OBRA - CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES E = 0,07 M	25.104	0	0	1.255.200
200	M2	RUBROS DE PISOS - COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISOS - CARPETA DE ALISADA CON HIDRÓFUGO	34.933	0	0	6.986.600
200	M2	RUBROS DE PISOS - MANO DE OBRA - CARPETA DE ALISADA CON HIDRÓFUGO	18.282	0	0	3.656.400
50	M2	RUBROS DE PISOS - COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISOS - PISO CERÁMICO PEI 4	110.255	0	0	5.512.750
50	M2	RUBROS DE PISOS - MANO DE OBRA - PISO CERÁMICO PEI 5	59.671	0	0	2.983.550
80	M2	RUBROS DE PISOS - COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISOS - PISO PORCELANATO 0,60 X 0,60 M. TIPO GRES. ANTIDESLIZANTE. RECTIFICADO DE PRIMERA CALIDAD	189.298	0	0	15.143.840
80	M2	RUBROS DE PISOS - MANO DE OBRA - PISO PORCELANATO 0,60 X 0,60 M. TIPO GRES. ANTIDESLIZANTE. RECTIFICADO DE PRIMERA CALIDAD	102.537	0	0	8.202.960
60	M2	RUBROS DE CIELORRASOS - CIELORRASO - PROVISIÓN Y CAMBIO DE CIELORRASO TIPO PLACA DE YESO ACARTONADO, CON ESTRUCTURA METÁLICA DE ALUMINIO Y SOPORTE CORRESPONDIENTE	169.403	0	0	10.164.180
60	M2	RUBROS DE CIELORRASOS - MANO DE OBRA - PROVISIÓN Y CAMBIO DE CIELORRASO TIPO PLACA DE YESO ACARTONADO, CON ESTRUCTURA METÁLICA DE ALUMINIO Y SOPORTE CORRESPONDIENTE	93.125	0	0	5.587.500
60	M2	RUBROS DE CIELORRASOS - CIELORRASO - ENDUIDO DE CIELORRASO	25.868	0	0	1.552.080
60	M2	RUBROS DE CIELORRASOS - MANO DE OBRA - ENDUIDO DE CIELORRASO	14.459	0	0	867.540
40	ML	RUBROS DE DESAGUE PLUVIAL Y CLOACAL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS DESTRANQUE DE CAÑERÍAS PLUVIALES O CLOACALES HASTA CÁMARA SÉPTICA O SALIDA CALLE	61.909	0	0	2.476.360
40	ML	RUBROS DE DESAGUE PLUVIAL Y CLOACAL - MANO DE OBRA - DESTRANQUE DE CAÑERÍAS PLUVIALES O CLOACALES HASTA CÁMARA SÉPTICA O SALIDA CALLE	34.143	0	0	1.365.720
110	M2	RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - PINTURA DE CIELORRASO AL LÁTEX	40.116	0	0	4.412.760
110	M2	RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - MANO DE OBRA - PINTURA DE CIELORRASO AL LÁTEX	21.742	0	0	2.391.620
50	M2	RUBROS DE CIELORRASOS – CIELORRASO – MONTAJE/DESMONTAJE DE CIELORRASO DE PVC	81.133	0	0	4.056.650
50	M2	RUBROS DE CIELORRASOS – MANO DE OBRA – MONTAJE/DESMONTAJE DE CIELORRASO DE PVC	44.975	0	0	2.248.750

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL - DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

Ing. Michelle Patrick Kuriluk
Encargada de Despacho
Gestión Económica - SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL - GERENCIA ECONOMICA

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ
MOTENONDEHA

SNPP

ORDEN DE SERVICIO	N°. 4907

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: APFG S.A — Fecha: 12 febrero 2024

SUB-TOTALES	0	0	82.067.820
I.V.A. 5% 0 — I.V.A. 10% 7.460.711	TOTAL I.V.A.	7.460.711	
TOTAL			82.067.820
Son Guaranies. OCHENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE .			
FORMA DE PAGO: Credito	LUGAR DE ENTREGA: SNPP SEDE CENTRAL		
CONDICIONES ESPECIALES: LPN 04/22 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL"			
Observación: LOTE N° 03 - ADENDA N° 1.-			

FIRMA

Ing. Michelle Patrick Kuriluk
Encargada de Despacho
Gestión Económica - SNPP

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

USO INTERNO

PLAZO DE ENTREGA	CONTRATO N°	RECIBI
30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIOS DESDE LA RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO	CONTRATO N° 22/2022 - ID N° 411.193.-	FIRMA:
	VALIDEZ DE LA ORDEN DE SERVICIO: 30 Dias	Ing. Ignacio López APFG S.A.
OBJETO DEL GASTO: 242-MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOC.	REGISTRO PRESUPUESTO (23): 2.1.2.0 DPTO. 99	ACLARACION: C.I. N°: 3.644.44 FECHA: 13-02-2024

Usuario: Michelle Patrick