MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOHA HA AKÃRAPU'Ã KATUIRÃ MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS N° 00001

O.C. Institucional 4300000165

Nivel de Entidad:	**12.17**	**Fecha de Emisión: 07/12/2023**	
Entidad:	**MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**		
Unidad Compradora(Código SICP)	**1357**		
ID del Llamado:	**436132**	**Tipo de Procedimiento:**	**Concurso de Oferta N° LCO Nº 09/2023**
Descripción del Llamado: " Mantenimiento y Reparaciones Edilicias"			
Proveedor:	**D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S**	**RUC: 80062328-2**	
Chapa/Rotulado:			

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes/servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UN. MEDIDA	MARCA	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	00401	PROVISIÓN DE LLAVE TM DE 1X30AMP	Unidad	N/A	14	51.533	**721.462**
2	00402	MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 1X30AMP	Unidad	N/A	14	165.456	**2.316.384**
3	00447	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 32 AMP.	Unidad	N/A	3	281.069	**843.207**
4	00448	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 32 AMP.	Unidad	N/A	3	166.008	**498.024**
5	00479	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE PRE ENSAMBLADO 4X25	Unidad	N/A	80	42.827	**3.426.160**
6	00480	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE PRE ENSAMBLADO 4X25	Unidad	N/A	80	49.803	**3.984.240**
7	00487	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE DE 16 MM2	Unidad	N/A	50	77.826	**3.891.300**
8	00488	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE DE 16 MM2	Unidad	N/A	50	47.728	**2.386.400**
9	00535	INSTALACIÓN ELÉCTRICA CANALETA PLÁSTICA P/ CABLE 20X10MM	Unidad	N/A	80	38.258	**3.060.640**
10	00536	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA CANALETA PLÁSTICA P/ CABLE 20X10MM	Unidad	N/A	80	24.902	**1.992.160**
11	00401	PROVISIÓN DE LLAVE TM DE 1X30AMP	Unidad	N/A	25	51.533	**1.288.325**
12	00402	MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 1X30AMP	Unidad	N/A	25	165.456	**4.136.400**
13	00447	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 32 AMP.	Unidad	N/A	3	281.069	**843.207**
14	00448	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 32 AMP.	Unidad	N/A	3	166.008	**498.024**
15	00479	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE PRE ENSAMBLADO 4X25	Unidad	N/A	180	42.827	**7.708.860**
16	00480	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE PRE ENSAMBLADO 4X25	Unidad	N/A	180	49.803	**8.964.540**
17	00487	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE DE 16 MM2	Unidad	N/A	45	77.826	**3.502.170**
18	00488	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE DE 16 MM2	Unidad	N/A	45	47.728	**2.147.760**
19	00535	INSTALACIÓN ELÉCTRICA CANALETA PLÁSTICA P/ CABLE 20X10MM	Unidad	N/A	180	38.258	**6.886.440**
20	00536	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA CANALETA PLÁSTICA P/ CABLE 20X10MM	Unidad	N/A	180	24.902	**4.482.360**
21	00401	PROVISIÓN DE LLAVE TM DE 1X30AMP	Unidad	N/A	17	51.533	**876.061**
					TOTAL		**199.941.425**

Liz E. Chávez Alcaraz
Administración de Contratos

OSCAR PINTOS
JEFE
DPTO. DE MANT. Y SERVICIOS GENERALES

N° ORDEN	N° ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UN. MEDIDA	MARCA	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
22	00402	MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 1X30AMP	Unidad	N/A	17	165.456	**2.812.752**
23	00447	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 32 AMP.	Unidad	N/A	3	281.069	**843.207**
24	00448	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 32 AMP.	Unidad	N/A	3	166.008	**498.024**
25	00479	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE PRE ENSAMBLADO 4X25	Unidad	N/A	190	42.827	**8.137.130**
26	00480	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE PRE ENSAMBLADO 4X25	Unidad	N/A	190	49.803	**9.462.570**
27	00487	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE DE 16 MM2	Unidad	N/A	40	77.826	**3.113.040**
28	00488	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE DE 16 MM2	Unidad	N/A	40	47.728	**1.909.120**
29	00535	INSTALACIÓN ELÉCTRICA CANALETA PLÁSTICA P/ CABLE 20X10MM	Unidad	N/A	190	38.258	**7.269.020**
30	00536	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA CANALETA PLÁSTICA P/ CABLE 20X10MM	Unidad	N/A	190	24.902	**4.731.380**
31	00401	PROVISIÓN DE LLAVE TM DE 1X30AMP	Unidad	N/A	21	51.533	**1.082.193**
32	00402	MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 1X30AMP	Unidad	N/A	21	165.456	**3.474.576**
33	00447	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 32 AMP.	Unidad	N/A	3	281.069	**843.207**
34	00448	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 32 AMP.	Unidad	N/A	3	166.008	**498.024**
35	00479	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE PRE ENSAMBLADO 4X25	Unidad	N/A	120	42.827	**5.139.240**
36	00480	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE PRE ENSAMBLADO 4X25	Unidad	N/A	120	49.803	**5.976.360**
37	00487	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE DE 16 MM2	Unidad	N/A	10	77.826	**778.260**
38	00488	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE DE 16 MM2	Unidad	N/A	10	47.728	**477.280**
39	00535	INSTALACIÓN ELÉCTRICA CANALETA PLÁSTICA P/ CABLE 20X10MM	Unidad	N/A	120	38.258	**4.590.960**
40	00536	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA CANALETA PLÁSTICA P/ CABLE 20X10MM	Unidad	N/A	120	24.902	**2.988.240**
41	00401	PROVISIÓN DE LLAVE TM DE 1X30AMP	Unidad	N/A	16	51.533	**824.528**
42	00402	MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 1X30AMP	Unidad	N/A	16	165.456	**2.647.296**
43	00447	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 32 AMP.	Unidad	N/A	3	281.069	**843.207**
44	00448	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Unidad	N/A	3	166.008	**498.024**
					TOTAL		**199.941.425**

OSCAR PINTOS
JEFE
DPTO. DE MANT. Y SERVICIOS GENERALES

arquitectura & construcción s.r.l.
Liz E. Chávez Alcaraz
Administración de Contratos

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOHA HA AKÃRAPU'Ã KATUIRÃ MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS N° 00001

O.C. Institucional 4300000165

Nivel de Entidad:	**12.17**	**Fecha de Emisión: 07/12/2023**	
Entidad:	**MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**		
Unidad Compradora(Código SICP)	**1357**		
ID del Llamado:	**436132**	**Tipo de Procedimiento:**	**Concurso de Oferta N° LCO Nº 09/2023**
Descripción del Llamado: " Mantenimiento y Reparaciones Edilicias"			
Proveedor:	**D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S**	**RUC: 80062328-2**	
Chapa/Rotulado:			

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes/servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UN. MEDIDA	MARCA	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 32 AMP.					
45	00479	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE PRE ENSAMBLADO 4X25	Unidad	N/A	120	42.827	**5.139.240**
46	00480	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE PRE ENSAMBLADO 4X25	Unidad	N/A	120	49.803	**5.976.360**
47	00487	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE DE 16 MM2	Unidad	N/A	45	77.826	**3.502.170**
48	00488	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE DE 16 MM2	Unidad	N/A	45	47.728	**2.147.760**
49	00535	INSTALACIÓN ELÉCTRICA CANALETA PLÁSTICA P/ CABLE 20X10MM	Unidad	N/A	120	38.258	**4.590.960**
50	00536	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA CANALETA PLÁSTICA P/ CABLE 20X10MM	Unidad	N/A	120	24.902	**2.988.240**
51	00401	PROVISIÓN DE LLAVE TM DE 1X30AMP	Unidad	N/A	17	51.533	**876.061**
52	00402	MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 1X30AMP	Unidad	N/A	17	165.456	**2.812.752**
53	00447	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 32 AMP.	Unidad	N/A	3	281.069	**843.207**
54	00448	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 32 AMP.	Unidad	N/A	3	166.008	**498.024**
55	00479	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE PRE ENSAMBLADO 4X25	Unidad	N/A	131	42.827	**5.610.337**
56	00480	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE PRE ENSAMBLADO 4X25	Unidad	N/A	131	49.803	**6.524.193**
57	00487	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE DE 16 MM2	Unidad	N/A	66	77.826	**5.136.516**
58	00488	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE DE 16 MM2	Unidad	N/A	66	47.728	**3.150.048**
59	00535	INSTALACIÓN ELÉCTRICA CANALETA PLÁSTICA P/ CABLE 20X10MM	Unidad	N/A	131	38.258	**5.011.798**
60	00536	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA CANALETA PLÁSTICA P/ CABLE 20X10MM	Unidad	N/A	131	24.902	**3.262.162**
61	00447	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 32 AMP.	Unidad	N/A	7	281.069	**1.967.483**
62	00448	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE TM DE 32 AMP.	Unidad	N/A	7	166.008	**1.162.056**
63	00485	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE DE 25 MM	Unidad	N/A	20	118.845	**2.376.900**
					TOTAL		**199.941.425**

Arquitectura Construcción s.r.l. Liz E. Chávez Alcaraz Administración de Contratos

OSCAR PINTOS
JEFE
DPTO. DE MANT. Y SERVICIOS GENERALES

N° ORDEN	N° ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UN. MEDIDA	MARCA	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
64	00486	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLE DE 25 MM	Unidad	N/A	20	47.093	**941.860**
65	00565	INSTALACIÓN ELÉCTRICA TABLERO EXTERNO 24 AGUJE. C/RST - METÁLICO	Unidad	N/A	1	1.367.734	**1.367.734**
66	00566	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA TABLERO EXTERNO 24 AGUJE. C/RST - METÁLICO	Unidad	N/A	1	163.802	**163.802**
						TOTAL	**199.941.425**

SON GUARANÍES: **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA **Desde: 11/12/2023** **Hasta: 28/12/2023**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 14 días hábiles

LUGAR DE ENTREGA: AVDA. MADAME LYNCH N° 3500 ESQ. RESERVISTAS DE LA GUERRA DEL CHACO.

La contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Anticipo:	NO	Porcentaje: 0,00	[En caso afirmativo indicar] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del Valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: La Dirección Administrativa en forma conjunta con DIRECCION ADMINISTRATIVA A traves del DPTO. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de 10.00(días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10,00 % del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, del pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y el Pliego de Bases y Condiciones.

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	O.G	F.F	O.F	Dpto.	Monto
2023	1	1	0	02	242	30	001	99	58.575
								TOTAL	**58.575**

	07/12/23	
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	OSCAR PINTOS, JEFE DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GRALES

arquitectura construcción s.r.l.
Liz E. Chávez Alcaraz
Administración de Contratos