DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 26/2022 | **Contrato: 105/2022**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DEL AISP Y AIG

Proveedor: : FUNCION DIGITAL PARAGUAY S.A.

Ubicación: AISP

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
4	1	Mano de obra por limpieza general, interna y externa	Unidad	2	484.605	969.210
4	2	Mano de obra por limpieza de sensores ópticos	Unidad	2	565.375	1.130.750
4	3	Mano de obra por mantenimiento de monitores (verificación)	Unidad	2	484.605	969.210
4	4	Mano de obra por control y limpieza de accesorios	Unidad	2	484.605	969.210
4	5	Mano de obra por control y ajuste de nivelamiento	Unidad	2	565.375	1.130.750
4	6	Mano de obra por control de motores	Unidad	2	565.375	1.130.750
4	7	Mano de obra por test de barrera infrarroja	Unidad	2	484.605	969.210
4	8	Mano de obra por test de sistema interlock	Unidad	2	565.375	1.130.750
4	9	Mano de obra por test de velocidad de la esfera	Unidad	2	484.605	969.210
4	10	Mano de obra por control de desvio de la esfera.	Unidad	2	646.140	1.292.280
4	11	Mano de obra por control de cortinas de protección	Unidad	2	646.140	1.292.280
4	12	Mano de obra por test de sistema de seguridad/stop	Unidad	2	646.140	1.292.280
4	13	Mano de obra por control y ajuste de ups	Unidad	2	565.375	1.130.750
4	14	Mano de obra por control de programación del equipo	Unidad	2	564.755	1.129.510
4	15	Mano de obra por test de teclado	Unidad	2	524.990	1.049.980
4	16	Mano de obra por verificación y regulación de los voltajes y corrriente del generador de rayos x (X_RAY HEAD POWER SUPPLY)	Unidad	2	565.375	1.130.750
4	17	Mano de obra por control de alineamiento de rayos x.	Unidad	2	484.605	969.210
4	18	Mano de obra por control de la señal de linea y de módulos detectores.	Unidad	2	484.605	969.210
4	19	Mano de obra por calibración de la linea detectora.	Unidad	2	565.375	1.130.750
4	20	Mano de obra por regeneración de rayos si fuese necesario.	Unidad	2	565.375	1.130.750
4	21	Mano de obra por calibración de X-AC si fuese necesario.	Unidad	2	565.375	1.130.750
4	22	Mano de obra por calibración con el cuerpo de prueba. (en caso que la entidad cuente con el mismo)	Unidad	2	565.375	1.130.750
					TOTAL	24.148.300

SON GUARANIES: Veinte y cuatro millones ciento cuarenta y ocho mil trescientos.-

FECHA: 11/Jul/2023

OBSERVACIONES: 6040 (CA) PREVENTIVO

FISCAL TITULAR: Jefe Dpto. Electrónica y C. DINAC

FISCAL ADJUNTO: Jefe Dpto. Electrónica y C. DINAC

CONTRATISTA: Ing. Ronald Benitez, Gerente Técnico Int D.A, DINAC