Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 022 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	13/ABR/2023
				ID del llamado	406.939
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de 4 ruedas				
Proveedor:	TALLER ´RC´ DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	050/2022	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 05/12/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-222930

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		7 - LOTE 7 - MAHINDRA PICK UP ANO 2009/15 T.D. 4X4					
1	1.1.22	REPARACION DE MOTOR - PARTE RECTIFICACION.Mano de obra de Cambio de cabo de freno de mano secundario (corto)	N/A	N/A	1.00	87.654	87.654
2	1.1.29	Reparacion de frenos.Cambio de tambor trasero	N/A	N/A	2.00	758.055	1.516.110
3	1.1.30	Reparacion de frenos.Mano de obra de Cambio de tambor trasero	N/A	N/A	2.00	326.294	652.588
4	1.1.15	Reparacion de frenos.Fluido de freno	N/A	N/A	2.00	31.864	63.728
5	1.1.12	Reparacion de frenos.Mano de obra de Cambio de cilindro de freno trasero	N/A	N/A	2.00	95.640	191.280
6	1.1.16	Reparacion de frenos.Mano de obra de Fluido de freno	N/A	N/A	2.00	14.749	29.498
7	1.1.19	Reparacion de frenos.Cambio de cabo de freno de mano primario (largo)	N/A	N/A	1.00	245.198	245.198
8	1.1.37	Reparacion de frenos.Cambio de zapata de freno	N/A	N/A	4.00	336.970	1.347.880
9	1.1.38	Reparacion de frenos.Mano de obra de Cambio de zapata de freno	N/A	N/A	4.00	145.440	581.760
10	1.1.11	Reparacion de frenos.Cambio de cilindro de freno trasero	N/A	N/A	2.00	221.196	442.392
11	1.1.21	Reparacion de frenos.Cambio de cabo de freno de mano secundario (corto)	N/A	N/A	1.00	202.531	202.531
12	1.1.20	Reparacion de frenos.Mano de obra de Cambio de cabo de freno de mano primario (largo)	N/A	N/A	1.00	105.869	105.869
13	4.1.28	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de punta eje de masa delantera lado izquierdo	N/A	N/A	1.00	416.069	416.069
14	4.1.50	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de rueda libre de 4x4 mecanismo 4WD Automático	N/A	N/A	1.00	1.816.653	1.816.653
15	4.1.51	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de rueda libre de 4x4 mecanismo 4WD Automático	N/A	N/A	1.00	780.061	780.061
16	4.1.2	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de barra torsión	N/A	N/A	1.00	280.081	280.081
17	4.1.5	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de rotula inferior	N/A	N/A	2.00	251.637	503.274

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		----	
Dia siguiente hábil	14/04/2023	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Jueves - 4 - Mayo - 2023**
Administrador de contrato		**Departamento de Comunicaciones/Gerencia General**	
Lugar de Entrega		ASUNCION	
		Quince (15) dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2023	
Observación		----	

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN DPTO. DE CONTRATACIONES R.U.C. Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN Gerencia Administrativa Asunción

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por **email, estas supliran la fecha de recepcion fisica** del proveedor.

Ing. Sebastian Ruffinelli
Taller R.C.

Crédito Agrícola de Habilitación

Crédito Agrícola de Habilitación
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 022

DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	13/ABR/2023
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de 4 ruedas			ID del llamado	406.939
Proveedor:	TALLER 'RC' DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	050/2022	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 05/12/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-222930

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
18	4.1.1	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de barra torsión	N/A	N/A	1.00	650.715	650.715
19	4.1.6	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de rotula inferior	N/A	N/A	2.00	108.763	217.526
20	4.1.9	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de ruleman de masa delantera interior	N/A	N/A	2.00	189.410	378.820
21	4.1.10	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de ruleman de masa delantera interior	N/A	N/A	2.00	81.664	163.328
22	4.1.11	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de ruleman de masa delantera exterior	N/A	N/A	2.00	183.419	366.838
23	4.1.12	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de ruleman de masa delantera exterior	N/A	N/A	2.00	79.422	158.844
24	4.1.13	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de reten de masa delantera	N/A	N/A	2.00	101.428	202.856
25	4.1.14	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de reten de masa delantera	N/A	N/A	2.00	44.539	89.078
26	4.1.25	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de punta eje de masa delantera lado derecho	N/A	N/A	1.00	968.046	968.046
27	4.1.26	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de punta eje de masa delantera lado derecho	N/A	N/A	1.00	416.069	416.069
28	4.1.27	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de punta eje de masa delantera lado izquierdo	N/A	N/A	1.00	968.046	968.046
29	5.1.23	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Mano de obra de Cambio de reten palier trasero	N/A	N/A	1.00	60.106	60.106
30	5.1.22	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Cambio de reten palier trasero	N/A	N/A	1.00	138.307	138.307
							14.041.205

TOTAL GUARANÍES

SON (EN LETRAS) **Catorce millones cuarenta y uno mil doscientos cinco.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		----	
Dia siguiente hábil	14/04/2023	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Jueves - 4 - Mayo - 2023
Administrador de contrato		Departamento de Comunicaciones/Gerencia General	
Lugar de Entrega		ASUNCION	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2023	
Observación		----	

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN Gerencia Administrativa Asunción

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**

Ing. Sebastian Ruffinelli
Taller R.C.

Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación