BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS	FGO N°03

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 57 / 23

TIPO DE SERVICIO: "SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO EDILICIO DEL BNF"

EMPRESA: PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga Núñez

CONTRATO Nro: BNF P Nº 827/2021

LUGAR DE OBRA: A) Pasillo en Sub Suelo, B) Administración de Documentación de la Presidencia en 2° piso C) Archivo de documentación de la Gerencia General en Sub Suelo, todos en el Edificio Principal de Casa Matriz

ORDEN: Trabajos de albañileria y pintura

FECHA DE SOLICITUD: 07 de agosto de 2023 | **FECHA FINAL DE ENTREGA:** 18 de agosto de 2023

SERVICIOS SOLICITADOS

A,- Sub Suelo del Edificio Principal de Casa Matriz

Ítem	Descripción	Cantidad	Unid. de medida	Precio unitario	Total
49	Demolición de revoque (incluye acarreo y retiro de escombros).	38	Metros cuadrados	6.547	248.786
136	Revoque de paredes a dos capas	38	Metros cuadrados	15.400	585.200
13	Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización)	6	Unidad	9.739	58.434
234	Montaje de luminarias tipo LED 60x60 embutir o adosar	6	Unidad	35.171	211.026
247	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios)	113	Metros cuadrados	15.268	1.725.284
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	246	Metros cuadrados	12.469	3.067.374
259	Colocación de sellador	38	Metros cuadrados	7.316	278.008
	TOTAL				**6.174.112**

B,- Administración de Documento de la Presidencia en el Edificio Principal de Casa Matriz

Ítem	Descripción	Cantidad	Unid. de medida	Precio unitario	Total
136	Revoque de paredes a dos capas	14	Metros cuadrados	15.400	215.600
13	Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización)	2	Unidad	9.739	19.478
234	Montaje de luminarias tipo LED 60x60 embutir o adosar	2	Unidad	35.171	70.342
247	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios)	42	Metros cuadrados	15.268	641.256
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	65	Metros cuadrados	12.469	810.485
259	Colocación de sellador	65	Metros cuadrados	7.316	475.540
	TOTAL				**2.232.701**

C,- Archivo de documentación de la Gerencia General en Sub Suelo del Edificio Principal de Casa Matriz

Ítem	Descripción	Cantidad	Unid. de medida	Precio unitario	Total
13	Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización)	8	Unidad	9.739	77.912
234	Montaje de luminarias tipo LED 60x60 embutir o adosar	8	Unidad	35.171	281.368
247	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios)	64	Metros cuadrados	15.268	977.152
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	165	Metros cuadrados	12.469	2.057.385
259	Colocación de sellador	165	Metros cuadrados	7.316	1.207.140
	TOTAL				**4.600.957**

Observaciones
Las cantidades finales seran verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constaran en el Acta de Verificacion y Fiscalizacion.
Los trabajos deberan ser ejecutados y terminados en 30 días a partir de la recepcion de la presente Orden de Servicio

Autorizado por:

Arq Victor Díaz
Encargado
Sección Mantenimiento de Obras
División Gabinete de Obras

Lic. Patricia Candia
Jefa
División Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Recibido

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo Paraguay