Crédito Agrícola de Habilitación
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 059

ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	21/JUN/2023
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de 4 ruedas			ID del llamado	406.939
Proveedor:	TALLER "RC" DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	———			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	050/2022	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 05/12/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-222930

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		7 - LOTE 7 - MAHINDRA PICK UP AÑO 2009/15 T.D. 4X4					
1	1.1.7	REPARACIÓN DE FRENOS.Reparacion de servo freno (Solo mano de obra)	N/A	N/A	1.00	368.064	368.064
2	1.1.11	Reparacion de frenos.Cambio de cilindro de freno trasero	N/A	N/A	2.00	221.196	442.392
3	1.1.12	Reparacion de frenos.Mano de obra de Cambio de cilindro de freno trasero	N/A	N/A	2.00	95.640	191.280
4	1.1.15	Reparacion de frenos.Fluido de freno	N/A	N/A	2.00	31.864	63.728
5	1.1.16	Reparacion de frenos.Mano de obra de Fluido de freno	N/A	N/A	2.00	14.749	29.498
6	1.1.19	Reparacion de frenos.Cambio de cabo de freno de mano primario (largo)	N/A	N/A	1.00	245.198	245.198
7	1.1.20	Reparacion de frenos.Mano de obra de Cambio de cabo de freno de mano primario (largo)	N/A	N/A	1.00	105.869	105.869
8	1.1.21	Reparacion de frenos.Cambio de cabo de freno de mano secundario (corto)	N/A	N/A	1.00	202.531	202.531
9	1.1.22	REPARACION DE MOTOR - PARTE RECTIFICACION.Mano de obra de Cambio de cabo de freno de mano secundario (corto)	N/A	N/A	1.00	87.654	87.654
10	1.1.29	Reparacion de frenos.Cambio de tambor trasero	N/A	N/A	1.00	768.055	768.055
11	1.1.30	Reparacion de frenos.Mano de obra de Cambio de tambor trasero	N/A	N/A	1.00	326.294	326.294
12	12.1.3	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Cambio de ruleman pinon exterior	N/A	N/A	1.00	173.639	173.639
13	12.1.4	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Mano de obra de Cambio de ruleman pinon exterior	N/A	N/A	1.00	74.980	74.980
14	12.1.5	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Cambio de ruleman lateral (de corona)	N/A	N/A	1.00	189.410	189.410
15	12.1.6	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Mano de obra de Cambio de ruleman lateral (de corona)	N/A	N/A	1.00	81.664	81.664
16	12.1.7	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Cambio corona y pinon	N/A	N/A	1.00	1.782.218	1.782.218
17	12.1.8	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Mano de obra de Cambio corona y pinon	N/A	N/A	1.00	785.593	785.593

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		—	
Día siguiente hábil	22/06/2023	Día/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 12 - Julio - 2023
Administrador de contrato		Departamento de Comunicaciones/Gerencia General	
Lugar de Entrega		CARLOS Nº 362	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2023	
Observación		—	

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 059 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	21/JUN/2023
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de 4 ruedas			ID del llamado	406.939
Proveedor:	TALLER 'RC' DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	050/2022	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 05/12/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-222930

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
18	12.1.9	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Cambio de satélite y planetario	N/A	N/A	4.00	1.371.118	5.484.472
19	12.1.10	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Mano de obra de Cambio de satélite y planetario	N/A	N/A	4.00	589.181	2.356.724
20	12.1.11	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Cambio de ruleman túnel trasero	N/A	N/A	2.00	223.641	447.282
21	12.1.12	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Mano de obra de Cambio de ruleman túnel trasero	N/A	N/A	2.00	96.537	193.074
22	12.1.15	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Cambio de reten pinon	N/A	N/A	1.00	145.440	145.440
23	12.1.16	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Mano de obra de Cambio de reten pinon	N/A	N/A	1.00	63.203	63.203
24	12.1.17	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Cambio de calce diferencial	N/A	N/A	10.00	84.312	843.120
25	12.1.18	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Mano de obra de Cambio de calce diferencial	N/A	N/A	10.00	37.203	372.030
26	12.1.19	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Cambio de seguro de ruleman	N/A	N/A	4.00	104.973	419.892
27	12.1.20	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Mano de obra de Cambio de seguro de ruleman	N/A	N/A	4.00	46.087	184.348
28	12.1.21	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Cambio de perno planetarios	N/A	N/A	2.00	164.755	329.510
29	12.1.22	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Mano de obra de Cambio de perno planetarios	N/A	N/A	2.00	71.435	142.870
30	12.1.23	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Cambio de Aceite diferencial SAE 80W 90 Autoblocante 2 LT	N/A	N/A	1.00	63.651	63.651
31	12.1.24	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Mano de obra de Cambio de Aceite diferencial SAE 80W 90 Autoblocante 2 LT	N/A	N/A	1.00	27.871	27.871
32	12.1.25	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Cambio de espaciador pinon	N/A	N/A	2.00	130.972	261.944
33	12.1.26	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Mano de obra de Cambio de espaciador pinon	N/A	N/A	2.00	56.968	113.936

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		——	
Dia siguiente hábil	22/06/2023	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 12 - Julio - 2023
Administrador de contrato		**Departamento de Comunicaciones/Gerencia General**	
Lugar de Entrega		CARLOS Nº 362	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2023	
Observación		——	

Adriana Raquel Jara Flores Crédito Agrícola de Habilitación	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Ing. Civil César R. Cantero F. Gerente Administrativo
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 059 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)☐	1331	Fecha de Emisión:	21/JUN/2023
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de 4 ruedas			ID del llamado	406.939
Proveedor:	TALLER 'RC' DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	050/2022	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 05/12/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-222930

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
34	12.1.27	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO.Cambio de tuerca pinon	N/A	N/A	1.00	80.767	80.767
35	12.1.28	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO Mano de obra de Cambio de tuerca pinon	N/A	N/A	1.00	35.207	35.207
TOTAL GUARANÍES							**17.453.408**

SON (EN LETRAS)	Diecisiete millones cuatrocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ocho.-		
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	——		
Día siguiente hábil	22/06/2023	Día/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 12 - Julio - 2023
Administrador de contrato		Departamento de Comunicaciones/Gerencia General	
Lugar de Entrega		CARLOS Nº 362	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2023	
Observación		——	

Adriana Raquel Jara Flores Crédito Agrícola de Habilitación	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Ing. Civil César R. Cantero F. Gerente Administrativo
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.