307

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 065 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	18/JUL/2023

Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de 4 ruedas	ID del llamado	406.939
Proveedor:	TALLER 'RC' DE CRISPIN RUFFINELLI	RUC	653374-4
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	050/2022	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 05/12/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-222930

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		6 - LOTE 6 - FIAT STRADA WORKING AÑO 2017 FLEX					
1	2.1.5	Reparación de embrague.Mano de obra de Cambio de de kit de plato de embrague y disco de embrague	N/A	N/A	1.00	280.081	280.081
2	2.1.7	Reparación de embrague.Mano de obra de Cambio de cojinete de empuje	N/A	N/A	1.00	109.414	109.414
3	2.1.10	Reparación de embrague.Cambio de cabo de embrague	N/A	N/A	1.00	207.870	207.870
4	2.1.11	Reparación de embrague.Mano de obra de Cambio de cabo de embrague	N/A	N/A	1.00	89.650	89.650
5	2.1.4	Reparación de embrague.Cambio de de kit de plato de embrague y disco de embrague	N/A	N/A	1.00	651.612	651.612
6	2.1.6	Reparación de embrague.Cambio de cojinete de empuje	N/A	N/A	1.00	252.737	252.737
7	2.1.8	Reparación de embrague.Cambio de reten cuello trasero	N/A	N/A	1.00	169.197	169.197
8	2.1.9	Reparación de embrague.Mano de obra de Cambio de reten cuello trasero	N/A	N/A	1.00	73.635	73.635
9	3.1.1	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA.Cambio de bujía de encendido	N/A	N/A	4.00	51.426	205.704
10	3.1.2	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA.Mano de obra de Cambio de bujía de encendido	N/A	N/A	4.00	22.981	91.924
11	4.1.30	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de homocinética lado caj	N/A	N/A	1.00	375.644	375.644
12	4.1.31	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de homocinética lado caj	N/A	N/A	1.00	161.662	161.662
13	11.1.1	Reparacion de caja de Cambio 4x4.Cambio de soporte de caj	N/A	N/A	1.00	271.849	271.849
14	11.1.2	Reparacion de caja de Cambio 4x4 Mano de obra de Cambio de soporte de caj	N/A	N/A	1.00	117.198	117.198
15	11.1.56	Reparacion de caja de Cambio 4x4.Cambio de aceite de caj SAE 80W 90 $1 2.5 LT	N/A	N/A	1.00	327.639	327.639
16	11.1.57	Reparacion de caja de Cambio 4x4.Mano de obra de Cambio de aceite de caj SAE 80W 90 $1 2.5 LT	N/A	N/A	1.00	141.201	141.201

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		—	
Dia siguiente hábil	19/07/2023	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Martes - 8 - Agosto - 2023
Administrador de contrato		**Departamento de Comunicaciones/Gerencia General**	
Lugar de Entrega		CARLOS Nº 362	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2023	
Observación		—	

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

P/a
Lic. Edith Castiñeira
Dpto. de Servicios Generales
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.