4

ción
rdson
3

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº

034

ORIGINAL

27 Unidad Compradora (SICP)0 | 1331 | Fecha de Emisión: 29/OCT/2021

ID del llamado 393.083

do Adquisición de Cortinas

RUC 1095359-0

SILVIO MARTINEZ SALDIVAR

CIUDAD Asunción

011/2021 Vigencia: 31/12/2022 Firmado: 13/07/2021 Código de Cont. CO-27003-21-202611

rden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

e m		Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Adquisición de Cortinas Y Alfombras					
	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.32	270.000	1.166.400
	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	2.24	270.000	604.800
3	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	2.24	270.000	604.800
4	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	2.24	270.000	604.800
5	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.32	270.000	1.166.400
6	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.32	270.000	1.166.400
7	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.32	270.000	1.166.400
8	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.32	270.000	1.166.400
9	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.32	270.000	1.166.400

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		—	
Día siguiente hábil	01/11/2021	Día/s No laborable/s	Viernes - 12 - Noviembre - 2021
Cantidad de días hábiles	10	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	
Administrador de contrato		Departamento de Servicios Generales	
Lugar de Entrega		Capitán Miranda	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los diez(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.	
Multas		—	

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa
	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Gerente Administrativo Crédito Agrícola de Habilitación

...ación ...ardson ...213	**ORDEN DE COMPRA**	O.C. Institucional N°
		034
		ORIGINAL

27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	29/OCT/2021	
				ID del llamado	393.083
...nado	Adquisición de Cortinas				
	SILVIO MARTINEZ SALDIVAR		RUC	1095359-0	
			CIUDAD	Asunción	
011/2021	Vigencia: 31/12/2022	Firmado: 13/07/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-202611	

...e orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

N° de Item		Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	2.24	270.000	604.800
11	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	2.24	270.000	604.800
12	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.32	270.000	1.166.400
13	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.32	270.000	1.166.400
TOTAL GUARANÍES							12.355.200

SON (EN LETRAS)	**Doce millones trescientos cincuenta y cinco mil doscientos.-**		
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	---		
Día siguiente hábil	01/11/2021	Día/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	10	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	Viernes - 12 - Noviembre - 2021
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**		
Lugar de Entrega	Capitán Miranda		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los diez(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Multas	------		

	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Lic. Osmar Ignacio Núñez Ibarra Gerente Administrativo Crédito Agrícola de Habilitación
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa