Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 160

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.**	**RUC.**	80062328-2
DOMICILIO:	Lillo 2568 casi Emeterio Miranda	**TERL/FAX:**	(021) 604-959
F. EMISIÓN:	16/03/2022	**F. ENTREGA:**	16/04/2022
LUGAR ENTREGA	Aduana Villeta - Cambios de Canaletas con Aislación de las mismas		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
72,8	Setenta y dos coma ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion pluvial, Canaleta embutida chapa No 28.	99.502	-	-	7.240.761
156	Ciento cincuenta y seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion pluvial, provisión e instalación de bajada para desague pluvial con caño de PVC 100 mm, incluye abrazadera metálico con 3 cm separado de la pared..	45.885	-	-	7.158.060
73	Setenta y tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de aberturas metalicas al sintetico con previo anti oxido.	64.560	-	-	4.710.298
173	Ciento setenta y tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones de techo de chapa y estructura metálica.	27.248	-	-	4.712.814
24	Veinticuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.mano de obra de oficial albanil.	215.907	-	-	5.181.768

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

d y d arquitectura construcción s.r.l.

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 160

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
164,5	Ciento sesenta y cuatro coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Aislacion, provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 4 mm.	63.417	-	-	10.432.097
SUB-TOTALES				0	0	39.435.798
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Treinta y nueve millones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos noventa y ocho.-						39.435.798
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 3.585.073.-	Total IVA: 3.585.073.-			

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	222/2021	6/2021	AC-23015-22-42312	72/22	99.546.760	39.435.798	60.110.962

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

construcción dpd s.r.l. arquitectura