| BNF | GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION<br>DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS | FGO N°01 |
|---|---|---|

# ORDEN DE COMPRA

**Número de control:** 159/2022

| | |
|---|---|
| **TIPO DE SERVICIO:ADQUISICIÓN DE PINTURAS** | |
| **EMPRESA: FERRETERÍA PERGAL** | |
| **CONTRATO Nro:** BNF P Nº 533/2021 | |
| **LUGAR DE OBRA:** San Juan Bautista Misiones | |
| **FECHA DE SOLICITUD :** 25 de julio de 2022 | **FECHA FINAL DE ENTREGA:** 27 de julio de 2022 |

**SERVICIOS SOLICITADOS**

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | PINTURA AISLANTE ACRÍLICA: Impermeabilizante plástico con incorporación de fibra de poliamida, caucho y filtros ultravioletas que le confieren al producto terminado elasticidad, tenacidad y transitabilidad. Forma una membrana polimérica in situ de notable | Unidad | 5,00 | 370.000 | 1.850.000,00 |
| **TOTAL** | | | | | **1.850.000,00** |

Observaciones:
Una vez recepcionada la Orden de Compra emitida por el Gabinete de Obras, el Oferente tendrá un plazo de hasta 48hs para la entrega del producto.

Autorizado por:

Arq. Victor Díaz
Gabinete de Obras

Patricia Candia
Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

25 JUL 2022

FERRETERIA PERGAL
José Arnaldo Pereira Cárdena
C.I. 811.001