DIRECCION DE MATERIAL BELICO
R.U.C. N° 80009177-9

ORDEN DE SERVICIO

SEÑORES: CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN)
RUC: 2347092-5

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuaciónde acuerdo con las condiciones de esta orden de servicio.-

Llamado LPN N° 13/2023 - Contrato N° 152/2023 | N° 15
FECHA DE EMISION: 06/05/2024
PLAZO DE ENTREGA: 20 días hábiles

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
5	Metros Cúbicos	Colocación de hormigón armado	1.800.000			9.000.000
5	Metros Cúbicos	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1.050.000			5.250.000
281	Metros Cuadrados	Revoque de pared	25.100			7.053.100
281	Metros Cuadrados	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	28.000			7.868.000
160	Metros	Servicio de reparación y mantenimiento de canaleta y caño de bajada	78.000			12.480.000
160	Metros	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	40.000			6.400.000
16	Unidad	Reparación de desague pluvial	242.000			3.872.000
16	Unidad	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	117.000			1.872.000
90	Metros	Reparación de desague pluvial	78.000			7.020.000
90	Metros	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	36.000			3.240.000
5	Unidad	Limpieza de Obra	476.000			2.380.000
5	Unidad	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	150.000			750.000
5	Unidad	Limpieza de Obra	221.000			1.105.000
5	Unidad	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	100.000			500.000
				-	-	68.790.100

TOTAL A PAGAR : Guaranies Sesenta y ocho millones setecientos noventa mil cien.- **68.790.100**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 | 10% : 6.253.645 | TOTAL: 6.253.645

IMPUESTO RETENIDO	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	4%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	1.876.094	2.501.458	240.140	30.017	30.017

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 300.174
IMPORTE TOTAL DE LA RETENCION 4.677.726

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 64.112.374
FORMA DE PAGO: Crédito.- LUGAR DE ENTREGA: DIMABEL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA:
Sub Grupo : 590 Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayores
Objeto del Gasto : 595 Reparaciones Mayores de Inmuebles

VICTOR ANDRES AQUINO GIMENEZ
CNEL DCEM - DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS - DIMABEL
FIRMA DIRECTOR DE ADMINISTRACION

GRAL DIV MELANIO SALOMON SERVIN AQUINO
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:
FIRMA:
ACLARACION: Luis Fernando Paredes
FECHA: 06/05/2024 HORA: 9:00 hs

Sirvase confeccionar la Factura a nombre de la DIRECCION DE MATERIAL BELICO - FF30

COIN
Luis Paredes
Dpto. de Obras