TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	noviembre	2022

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0960

DUPLICADO

Páginas : 2 de 3

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022 **CC:** LP-12006-19-176833

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio de la Regional Villa Hayes**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 10 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			TRANSPORTE					**42,541,280**
19	Item	89	Provisión y colocación de tubos led de 18 watt .	38	UNI	73,000		2,774,000
20	Item	90	MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos led de 18 watt .	38	UNI	15,000		570,000
21	Item	105	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D:30 cms con lamparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	10	UNI	173,640		1,736,400
22	Item	106	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D:30 cms con lamparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	10	UNI	80,830		808,300
23	Item	191	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 20 Amper (tripolar)	1	UNI	145,820		145,820
24	Item	192	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 20 Amper (tripolar)	1	UNI	92,380		92,380
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS					
25	Item	413	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	6	UNI	162,760		976,560
26	Item	414	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	6	UNI	53,890		323,340
27	Item	423	Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	8	UNI	96,160		769,280
28	Item	424	MANO DE OBRA Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	8	UNI	115,470		923,760
			VIDRIOS TEMPLADOS: MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
29	Item	547	Cambio de freno de Piso	2	UNI	868,080		1,736,160
30	Item	548	MANO DE OBRA Cambio de freno de Piso	2	UNI	230,940		461,880
31	Item	559	Manijon de acrílico	2	UNI	254,630		509,260
32	Item	560	MANO DE OBRA Manijon de acrílico	2	UNI	86,610		173,220
33	Item	575	Zócalo superior	2	UNI	216,140		432,280
34	Item	576	MANO DE OBRA Zócalo superior	2	UNI	92,380		184,760
35	Item	577	Zócalo inferior	2	UNI	217,910		435,820
36	Item	578	MANO DE OBRA Zócalo inferior	2	UNI	92,380		184,760
						SUB TOTAL	0	**55,779,260**
						TOTAL	55,779,260	

SON GUARANÍES: CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA .-

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20223033839 – PRESUPUESTO N° 222/2022 – CERTIFICACION N° 1879/2022; Teniendo en cuenta la Naturaleza del Contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.-**

RECIBI CONFORME ORIGINAL

FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
23/11/22		Pablo Oxan Benitez

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN
Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios	Lic. Hector Ariel Rodríguez Torres Coordinador Administrativo - DAAF	Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas	AYALA PERDOMO INGENIERIA RUC: 1514327-9 Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia

30