DINAC	ORDEN DE INICIO DE TRABAJO/SERVICIO	■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: Contratación Directa N° 03/2022 | Contrato: N°26/2022

Nombre del llamado: ADECUACION DE LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL AISP

Proveedor: TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRES.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	1	DEMOLICION DE PISO CERAMICO Y ZOCALOS	m2	125	Unid.	10.000	1.250.000
	2	MANO DE OBRA DEMOLICION Y ZOCALOS	GL	1	Unid.	560.000	560.000
	3	REGULARIZACION DE CARPETA PARA PISO	m2	125	Unid.	29.000	3.625.000
	4	MANO DE OBRA REGULARIZACION DE CARPETA PARA PISO	GL	1	Unid.	1.550.000	1.550.000
	5	MANTENIMIENTO DE PINTURA AL LÁTEX INTERIOR CON ENDUIDO A 2 CAPAS.	m2	210	Unid.	22.000	4.620.000
	6	MANTENIMIENTO DE PINTURA AL LÁTEX	GL	1	Unid.	1.900.000	1.900.000
	7	DEMOLICION DE TABIQUE DE DURLOCK PARA COLOCACION DE PUERTA	Gl	1	Unid.	700.000	700.000
	8	MANO DE OBRA DEMOLICION DE TABIQUE DE DURLOCK PARA COLOCACION DE PUERTA	GL	1	Unid.	300.000	300.000
	9	MANTENIMIENTO DE PINTURA AL BARNIZ PARA PUERTAS DE MADERA (EXTERIOR)	m2	6,72	Unid.	30.000	201.600
	10	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE PINTURA AL BARNIZ PARA PUERTAS DE MADERA (EXTERIOR)	GL	1	Unid.	95.000	95.000
	11	DESMONTE DE PISO VINILICO EXISTENTE	m2	25,53	Unid.	6.200	158.286
	12	MANO DE OBRA DESMONTE DE PISO VINILICO EXISTENTE	GL	1	Unid.	67.000	67.000
	13	REPARACION DE TAPA REGISTRO	Unid.	1	Unid.	420.000	420.000
	14	MANO DE OBRA REPARACION DE TAPA REGISTRO	GL	1	Unid.	185.000	185.000
	15	PROVISIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO PLACA C/ MARCO Y ACCESORIOS (0.80 X 2.10)	Unid.	3	Unid.	990.000	2.970.000
	16	MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA DE MADERA TIPO PLACA C/ MARCO Y ACCESORIOS (0.80 X 2.10)	GL	1	Unid.	1.200.000	1.200.000
	17	PROVISION DE DUCTO PARA SEÑALES DEBILES (RED DE TELEFONO)	Unid.	10	Unid.	170.000	1.700.000
	18	MANO DE OBRA DE COLOCAION DE DUCTO PARA SEÑALES DEBILES (RED DE TELEFONO)	GL	1	Unid.	740.000	740.000
	19	AISLACION DE TECHO PLANO CON LIQUIDO IMPACRIL REFORZADO CON TELA BIDIM	m2	150	Unid.	80.000	12.000.000
	20	MANO DE OBRA AISLACION DE TECHO PLANO CON LIQUIDO IMPACRIL REFORZADO CON TELA BIDIM	GL	1	Unid.	5.300.000	5.300.000
	21	PROVISION DE PANEL LED DE EMBUTIR DE 60X60 48W. LUZ FRIA.	Unid.	19	Unid.	220.000	4.180.000
	22	MANO DE OBRA COLOCACION DE PANEL LED DE EMBUTIR DE 60X60 48W. LUZ FRIA.	GL	1	Unid.	1.880.000	1.880.000
	23	PROVISIÓN DE TOMAS ELÉCTRICAS	Unid.	30	Unid.	150.000	4.500.000
	24	MANO DE OBRA COLOCACION DE TOMAS ELÉCTRICAS	GL	1	Unid.	1.990.000	1.990.000
	25	PROVISION DE TABLERO ELECTRICO DE 12 LLAVES METÁLICO DE ADOSAR	Unid.	1	Unid.	1.660.000	1.660.000
	26	MANO DE OBRA COLOCACION DE TABLERO ELECTRICO DE 12 LLAVES METÁLICO DE ADOSAR	GL	1	Unid.	730.000	730.000
	27	PROVISION Y COLOCACIÓN DE RACK METALICO DE 6U X 4mm 19 TAPA DE VIDRIO C/MARCO DE METAL P/ SEÑALES DÉBILES (INCLUYE PATCH PANEL CAT 6 Y ORDENADOR DE CABLES)	Unid.	1	Unid.	2.500.000	2.500.000
	28	MaNO DE OBRA DE RACK METALICO DE 6U X 4mm 19 TAPA DE VIDRIO C/MARCO DE METAL P/ SEÑALES DÉBILES (INCLUYE PATCH PANEL CAT 6 Y ORDENADOR DE CABLES)	GL	1	Unid.	1.100.000	1.100.000
	29	PROVISION DE TABIQUES DE YESO ACARTONADO TIPO DURLOCK	m2	11,5	Unid.	140.000	1.610.000
	30	MANO DE OBRA COLOCACION DE TABIQUES DE YESO ACARTONADO TIPO DURLOCK	GL	1	Unid.	740.000	740.000
	31	PROVISIÓN DE PISO VINÍLICO SIMIL MADERA	m2	125	Unid.	95.000	11.875.000
	32	MANO DE OBRA COLOCACION DE PISO SIMIL MADERA	GL	1	Unid.	5.100.000	5.100.000
	33	PROVISION DE ZOCALO VINILICO DE 8CM.	ml	103	Unid.	18.000	1.854.000
	34	MANO DE OBRA COLOCACION DE ZOCALO VINILICO DE 8CM.	GL	1	Unid.	800.000	800.000
	35	PROVISIÓN DE CIELORRASO TECNICO DESMONTABLE EN PLACAS DE YESO DE 60X60, CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	m2	105	Unid.	110.000	11.550.000
	36	MANO DE OBRA COLOCACIÓN DE CIELORRASO TECNICO DESMONTABLE EN PLACAS DE YESO DE 60X60, CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO	GL	1	Unid.	4.900.000	4.900.000
	37	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unid.	1	Unid.	2.400.000	2.400.000
						TOTAL	98.910.886

SON GUARANIES: NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

FECHA: 06/07/2022

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: ING DIEGO ROMERO

Ing. Diego Romero
Gerente Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

CONTRATISTA:

Ing. Diego J. Rodriguez B.
RUC: 2.280.560-0
TES Ingeniería

TES ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios