	CONTRATO ABIERTO Nº 07/2022	**ORDEN DE SERVICIO Nº 06**

Nivel de Entidad:	**28- Universidades Nacionales**	**Fecha de Emisión : 06 / 02 / 2023**	
Entidad:	**1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL**		
ID del Llamado:	**420516**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACION DIRECTA**
Descripción del Llamado: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO			
Proveedor:	**D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.**	**RUC:**	**80062328-2**

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios detallados a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	2.27	De revoque s/ recuperacion	m2		10,65	3.867	41.184
2	2.28	Mano de Obra	m2		10,65	12.333	131.346
3	7.61	Instalacion cableado cobre de 50mm2 por metro lineal	ml		6,3	61.717	388.817
4	7.63	Mano de Obra	ml		6,3	4.715	29.705
5	2.25	Revoque nuevo c/ hidrofugo	m2		10,65	30.282	322.503
6	2.26	Mano de Obra	m2		10,65	25.682	273.513
7	2.107	Enduido interior pared	m2		10,65	7.340	78.171
8	2.108	Mano de Obra	m2		10,65	7.762	82.665
9	2.105	Pinturas latex paredes nuevas	m2		10,65	12.457	132.667
10	2.106	Mano de Obra	m2		10,65	11.692	124.520
11	1.67	De escombros hasta contenedor	m3		1	101.500	101.500
12	1.68	Mano de Obra	m3		1	60.167	60.167
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
						TOTAL	**1.766.758**

SON GUARANÍES: Un millón setecientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta y ocho.----------

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	Desde: 06/02/2023	Hasta: 15/02/2023

LUGAR DE ENTREGA: (Cmte. Gamarra y Gdor. Irala – Itapytapunta) CEPB.

La administración del contrato a cargo de: ABG. OSCAR ISRAEL CAREAGA, JEFE DE DPTO. DE SUOC

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	EP	Programa	S. Prog.	ACT.	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2023	1	1	00	18	242	10	01	11	1.766.758
						Total:			1.766.758

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR 14/02/23	FIRMA POR LA ENTIDAD

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

	CONTRATO ABIERTO Nº 07/2022	ORDEN DE SERVICIO Nº 07

Nivel de Entidad:	**28- Universidades Nacionales**	**Fecha de Emisión :**	**06 / 02 / 2023**
Entidad:	**1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL**		
ID del Llamado:	**420516**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACION DIRECTA**
Descripción del Llamado:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO**		
Proveedor:	**D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.**	**RUC:**	**80062328-2**

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios detallados a continuación así como los precios unitarios y totales:

Nº ORDEN	Nº de ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	2.27	De pared ladrillo 0.15 s/ recuperacion	m2		1,26	5.800	7.308
2	2.28	Mano de Obra	m2		1,26	11.167	14.070
3	2.121	Dintelado con varillas de 8mm	ml		15	13.533	202.995
4	2.122	Mano de Obra	ml		15	20.000	300.000
5	2.25	Revoque nuevo c/ hidrofugo	m2		2	30.282	60.564
6	2.26	Mano de Obra	m2		2	25.682	51.364
7	1.67	De escombros hasta contenedor	m3		1	101.500	101.500
8	1.68	Mano de Obra	m3		1	60.167	60.167
9	2.13	Pared nueva ladrillo comun 0,15	m2		10	55.775	557.750
10	2.14	Mano de Obra	m2		10	27.982	279.820
11	2.121	Dintelado con varillas de 8mm	ml		20	13.533	270.660
12	2.122	Mano de Obra	ml		20	20.000	400.000
13	2.25	Revoque nuevo c/ hidrofugo	m2		80	30.282	2.422.560
14	2.26	Mano de Obra	m2		80	25.682	2.054.560
15	2.101	Pinturas latex paredes repintadas mismo color	m2		80	14.202	1.136.160
16	2.102	Mano de Obra	m2		80	12.727	1.018.160
17	1.67	De escombros hasta contenedor	m3		1	101.500	101.500
18	1.68	Mano de Obra	m3		1	60.167	60.167
19							
20							
						TOTAL	**9.099.305**

SON GUARANÍES: Nueve millones noventa y nueve mil trescientos cinco.----------

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	Desde: 06/02/2023	Hasta: 15/02/2023

LUGAR DE ENTREGA: (Cmte. Gamarra y Gdor. Irala – Itapytapunta) CEPB.

La administración del contrato a cargo de: ABG. OSCAR ISRAEL CAREAGA, JEFE DE DPTO. DE SUOC

s multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	EP	Programa	S. Prog.	ACT.	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2023	1	1	00	18	242	10	01	11	9.099.305
						Total:			9.099.305

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD
	14/02/23	Lic. Zulma V. Báez de Notario Directora Dirección de Administración y Finanzas

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.