Ministerio Público

ORDEN DE SERVICIO

FMP-05

49087

Señor (es) SANRI S.A.
Dirección EDUARDO LOPEZ MOREIRA N°5155
R.U.C.: 80011519-8
N° R.C.P.C.E:
EXPEDIENTE N°:

Fecha: 21/10/2022

Plazo de Entrega

REFERENCIA DE BIENES: SBE N°5/2022 "Servicio de Mantenimiento de Video Vigilancia para los Depósitos de Evidencias – Contrato Abierto , Plurianual – Ad. Referéndum"

ITEM	CANTIDAD	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTA	IMPORTE GRAVADAS 5%	IMPORTE GRAVADAS 10%
			MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE CÁMARA PTZ (VIDEO VIGILANCIA) – MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEPÓSITO DE ENCARNACIÓN III				
	2		2.35 CAMBIO DE SENSORES DE MOVIMIENTO CON PROVISIÓN DE PARTES	469.271			938.542
	2		2.36 MANO DE OBRA CAMBIO DE SENSORES DE MOVIMIENTO	137.025			274.050
	1		2.37 CAMBIO DE SENSOR DE APERTURA CON PROVISIÓN DE PARTES	787.920			787.920
	1		2.38 MANO DE OBRA CAMBIO DE SENSOR DE APERTURA	137.025			137.025
	1		2.29 CAMBIO DE BATERIA DEL PANEL DE ALARMA CON PROVISION DE PARTES	1.008.028			1.008.028
	1		2.30 MANO DE OBRA CAMBIO DE BATERIA DEL PANEL DE ALARMA	168.998			168.998
	1		2.67 VIATICO PARA TRASLADO AL SITIO DE MANTENIMIENTO HASTA 400 KM	2.116.800			2.116.800
	1		2.68 MANO DE OBRA VIATICO PARA TRASLADO HASTA 400 KM	365.400			365.400
	2		2.53 CORRECCIÓN O TENDIDO DE CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT. 6 CON CABLE CANALES PLASTICOS O CAÑOS PVC ENDOSADOS A LA PARED CON TERMINACIONES EN PARCHERAS Y FICHAS RJ45, CONEXIÓN A LOS SWITCHES DE ACCESO CON PATCH CORE DE 1 M. TENDIDO HASTA 40 METROS	1.058.400			2.116.800
	1		2.54 MANO DE OBRA CORRECCIÓN O TENDIDO DE CABLEADO UTP CAT. 6 CON CABLE CANALES DE PLASTICOS O CAÑOS PVC ENDOSADOS A LA PARED, CON TERMINACIONES EN PACHERAS Y FICHAS RJ45, CONEXIÓN A LOS SWITCHES DE ACCESO CON PATCH CORE DE 1 M. TENDIDO HASTA 40 METROS	182.700			182.700
			COD. PATRIMONIAL: 13-03-01-5234-0304; 0162; 0233; 0158; 0159; 0161; 0160.-				

RETENCIONES

Sub total	7.360.239
I.V.A. 30,0%	220.807
Renta 3,0%	220.807
SICP 0,4%	28.558
M.J.T. 0,05%	3.570
M.D.P. 0,05%	3.570
	477.312

SUB TOTAL	8.096.263
TOTAL	8.096.263
I.V.A. 5%	-
I.V.A. 10%	736.024

SON GUARANIES OCHO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL.-

OBSERVACIONES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. Clarise Bogarín
Directora Administrativa del G.T.I.
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Ecc. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

RESPONSABLE U.O.C.

Abg. Fernando Alberto Benitez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

Nelli Cantero