Petropar
ñanemba'e

Fecha: 22.11.2023 | Orden de suministro N°: 4500009023

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú | Teléfono: 552207 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 22/11/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	Limpieza de terreno.	M2	NO APLICA	NO APLICA	170	17.000	2.890.000
20	Desmontaje cercado perimetral	ML	NO APLICA	NO APLICA	12	60.000	720.000
30	Retiro de empedrado existente	M2	NO APLICA	NO APLICA	160	45.000	7.200.000
40	Excavacion para tubulones	M3	NO APLICA	NO APLICA	3,100	90.000	279.000
50	Fundaciones de tubulones D= 1,00 de HºAº	M3	NO APLICA	NO APLICA	1,500	2.420.000	3.630.000
60	Cordón de HºAº 0,15 cargado in situ	ML	NO APLICA	NO APLICA	56	250.000	14.000.000
70	Mampostería de nivelación de 0,30m	M2	NO APLICA	NO APLICA	3,710	193.000	716.030
80	Mampost. elevación de 0,20m junta de 2cm	M3	NO APLICA	NO APLICA	15,610	165.000	2.575.650
90	Envarillado de refuerzo en mamposterias	ML	NO APLICA	NO APLICA	150,860	35.000	5.280.100
100	Aisl. hidróf. hrz/asfalto Mampost. Elev.	M2	NO APLICA	NO APLICA	10,750	50.000	537.500
110	Protec. superior union chapa galv. Nº 22	ML	NO APLICA	NO APLICA	10,750	70.000	752.500
120	Porcelanato t/comercial mate 45x45 PEI 4	M2	NO APLICA	NO APLICA	10	175.000	1.750.000
130	Pav. HºAº e/15cm malla s.8mm resist.H.C.	M2	NO APLICA	NO APLICA	150	343.000	51.450.000
140	Pintura de cordon color amarillo	ML	NO APLICA	NO APLICA	68	70.000	4.760.000
150	TEE de 2 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	5	135.000	675.000
160	Codo de 2 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	9	215.500	1.939.500
170	Art. de Embutir LED 150W IP67 Luz Fria	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	3.057.000	6.114.000
180	Panel de Embutir LED 24W	UN	NO APLICA	NO APLICA	5	200.000	1.000.000
190	Caja de conexión naranja	UN	NO APLICA	NO APLICA	86	46.000	3.956.000

Son Guaraníes: (624.521.001) SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL UN. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Regularización de Orden de Trabajo Adicional N°1 del 7 de Agosto de 2023 según acuerdo de Convenio con Resolución PR/PR N° 737/2023 del Contrato PR/PR N° 041/2023 "CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO DE PETROPAR EN HERNANDARIAS"

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Gestores de Contrato Unidad Administrativa	Ing. Germán Flores Ozuna Representante Legal GCA S.A	Administrador del Contrato Ing. Walter López Gte. Planta Villa Elisa PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 22.11.2023 | Orden de suministro N°: 4500009023

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú | Teléfono: 552207 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 22/11/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
200	Cable subt.flex 2x2,00MM2 1KV HEPR 90°C	ML	NO APLICA	NO APLICA	100	55.200	5.520.000
210	Cable Multifilar de 4,00mm2	ML	NO APLICA	NO APLICA	1.300	27.600	35.880.000
220	Cable Multifilar de 2,00mm2	ML	NO APLICA	NO APLICA	600	23.000	13.800.000

Son Guaraníes: (624.521.001) SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL UN. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Regularización de Orden de Trabajo Adicional N°1 del 7 de Agosto de 2023 según acuerdo de Convenio con Resolución PR/PR N° 737/2023 del Contrato PR/PR N° 041/2023 "CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO DE PETROPAR EN HERNANDARIAS"

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Administrador del Contrato

Ing. Walter López
Gte. Planta Villa Elisa
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 22.11.2023 | Orden de suministro N°: 4500009023

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú | Teléfono: 552207 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 22/11/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
230	Cable Multifilar de 1,00mm2	ML	NO APLICA	NO APLICA	200	14.000	2.800.000
240	Disyuntor DIN 3x63A 6KA	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	400.000	400.000
250	Mesada de granito	M2	NO APLICA	NO APLICA	1	1.250.000	1.250.000
260	Cañerias H°G° 1"	ML	NO APLICA	NO APLICA	20	300.000	6.000.000
270	Colector perimetral perfil U en acero	ML	NO APLICA	NO APLICA	4	338.000	1.352.000
280	Construccion canal de desague ext.	ML	NO APLICA	NO APLICA	50	278.000	13.900.000
290	Camara inspec.met.30x30 c/tapa antides.	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	425.000	425.000
300	Pilares 0,15x0,30 muralla perimetral	M3	NO APLICA	NO APLICA	2,650	3.680.000	9.752.000
310	Losa para tablero general	M3	NO APLICA	NO APLICA	0,110	3.220.000	354.200
320	Ais hidróf hori en U muralla perimetral	M2	NO APLICA	NO APLICA	49,980	50.000	2.499.000
330	Recuadro de aberturas Mocheta	M3	NO APLICA	NO APLICA	200	51.750	10.350.000
340	Provi y colo Tab metá adosar TAB SECC 2	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	800.000	800.000
350	Provisión e instalación de SPREADER	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	22.367.500	44.735.000
360	Cimiento PBC mur tab prin sec pergolado	M3	NO APLICA	NO APLICA	7	500.000	3.500.000
370	Demolición de mástil	UN	NO APLICA	NO APLICA	7	552.000	3.864.000
380	Poda destro árb no indi plano/demolición	UN	NO APLICA	NO APLICA	10	1.265.000	12.650.000
390	Demolición de columnas de H°A° tipo ANDE	UN	NO APLICA	NO APLICA	8	943.000	7.544.000
400	Demolición cañe metálicas subterráneas	ML	NO APLICA	NO APLICA	55	97.750	5.376.250
410	Pilar de H° en sector Pergolado	M3	NO APLICA	NO APLICA	0,300	3.200.000	960.000

Son Guaraníes: (624.521.001) SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL UN. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN | Autorizado por: ISRAEL ROMAN | Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Regularización de Orden de Trabajo Adicional N°1 del 7 de Agosto de 2023 según acuerdo de Convenio con Resolución PR/PR N° 737/2023 del Contrato PR/PR N° 041/2023 "CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO DE PETROPAR EN HERNANDARIAS"

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Administrador del Contrato

Ing. Walter López
Gte. Planta Villa Elisa
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 22.11.2023 | Orden de suministro N°: 4500009023

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú | Teléfono: 552207 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 22/11/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
420	bomba jockey de 1HP para PCI	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	3.450.000	3.450.000
430	Aislación sobre losa de Tablero General	M2	NO APLICA	NO APLICA	1,200	151.000	181.200
440	Cerámico 30cm x 60cm en cocina	M2	NO APLICA	NO APLICA	29	155.250	4.502.250
450	Demolición de defensas contra impactos	UN	NO APLICA	NO APLICA	9	345.000	3.105.000
460	Cab p/ spreadder cart ent salida2x4 NYY	ML	NO APLICA	NO APLICA	290,100	87.160	25.285.116
470	Lla TM10A(Spreadersecamanostermocalef ón)	UN	NO APLICA	NO APLICA	8	230.000	1.840.000

Son Guaraníes: (624.521.001) SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL UN. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Regularización de Orden de Trabajo Adicional N°1 del 7 de Agosto de 2023 según acuerdo de Convenio con Resolución PR/PR N° 737/2023 del Contrato PR/PR N° 041/2023 "CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO DE PETROPAR EN HERNANDARIAS"

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Administrador del Contrato

Ing. Walter López
Gte. Planta Villa Elisa
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 22.11.2023 | Orden de suministro N°: 4500009023

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú | Teléfono: 552207 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 22/11/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
480	Ret/ tras transf existente y componentes	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	18.147.000	18.147.000
490	Llave TM 3 x 80 A p/ tablero de planta	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	1.479.475	1.479.475
500	Lla lim 3x125 A alimentación tab Planta	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	1.592.750	1.592.750
510	Tab 20 AG c/ ba fas neut p/ llave 3x125A	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	3.220.000	3.220.000
520	Cab NYY 4x16 p/ alimen tablero Planta	ML	NO APLICA	NO APLICA	19	212.750	4.042.250
530	Pro/col log acr cor tec Isla M sec pe ND	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	14.490.000	28.980.000
540	Umbrales de granito natural	ML	NO APLICA	NO APLICA	6	1.200.000	7.200.000
550	Esmalte sintético de canaleta	ML	NO APLICA	NO APLICA	40	57.500	2.300.000
560	Pintura caños ventilación - color blanco	ML	NO APLICA	NO APLICA	60	57.500	3.450.000
570	Pintura de base de filtro	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	575.000	1.150.000
580	Esmalte sintético portón vehicular 3 x 2	M2	NO APLICA	NO APLICA	6	80.500	483.000
590	PRO E INSTALACION DISYUNTOR DIN 1x32A	UN	NO APLICA	NO APLICA	5	287.500	1.437.500
600	Pro e instalación termo cale p/ cocina	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	2.645.000	2.645.000
610	P T P3 E re vi MA AL PR B A IN R C AC	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	3.200.000	3.200.000
620	P T P5 EU MA AL PRO BA AC INO RO CE A C	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	3.000.000	3.000.000
630	PUERTA P6 CON HOJA Y MARCO DE ALUMINIO	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	3.500.000	3.500.000
640	P T P7 EU r v M AL PR BA AC IN RO CE A C	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	3.350.000	6.700.000
650	PUERTA P7 CON HOJA Y MARCO DE ALUMINIO	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	3.500.000	3.500.000

Son Guaraníes: (624.521.001) SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL UN. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Regularización de Orden de Trabajo Adicional N°1 del 7 de Agosto de 2023 según acuerdo de Convenio con Resolución PR/PR N° 737/2023 del Contrato PR/PR N° 041/2023 "CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO DE PETROPAR EN HERNANDARIAS"

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A

Administrador de Contrato

Ing. Walter López
Gte. Planta Villa Elisa
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 22.11.2023

Orden de suministro N°: 4500009023

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú

Teléfono: 552207

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 22/11/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
660	P T P8 EU MA AL PR BA AC IN RO CE A C	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	3.350.000	3.350.000
670	Pro Col Caja Fuerte inc Obras Civiles	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	6.350.000	6.350.000
680	E I T R M.T.C CO. P L P s c p aut ANDE	ML	NO APLICA	NO APLICA	63	890.000	56.070.000
690	Puesto Entrega en M.T. cond pro acc pro	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	6.800.000	6.800.000
700	Puesto de Medición P.D.	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	9.700.000	9.700.000
710	Cab p/ alum exterior entre App 2 x 4mm2	ML	NO APLICA	NO APLICA	109	87.170	9.501.530
720	Union simple de 2 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	6	215.500	1.293.000

Son Guaraníes: (624.521.001) SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL UN. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Regularización de Orden de Trabajo Adicional N°1 del 7 de Agosto de 2023 según acuerdo de Convenio con Resolución PR/PR N° 737/2023 del Contrato PR/PR N° 041/2023 "CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO DE PETROPAR EN HERNANDARIAS"

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Administrador del Contrato

Ing. Walter López
Gte. Planta Villa Elisa
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 22.11.2023

Orden de suministro N°: 4500009023

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú

Teléfono: 552207

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 22/11/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
730	Caño galvanizado de 2 1/2"	ML	NO APLICA	NO APLICA	95,490	1.080.000	103.129.200

Son Guaraníes: (624.521.001) SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL UN. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Regularización de Orden de Trabajo Adicional N°1 del 7 de Agosto de 2023 según acuerdo de Convenio con Resolución PR/PR N° 737/2023 del Contrato PR/PR N° 041/2023 "CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO DE PETROPAR EN HERNANDARIAS"

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Administrador del Contrato

Ing. Walter López
Gte. Planta Villa Elisa
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001391/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 23 días del mes de Noviembre de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500009023
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		Limpieza de terreno. NO APLICA	170	M2	17.000	2.890.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
2		Desmontaje cercado perimetral NO APLICA	12	ML	60.000	720.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
3		Retiro de empedrado existente NO APLICA	160	M2	45.000	7.200.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
4		Excavacion para tubulones NO APLICA	3,100	M3	90.000	279.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
5		Fundaciones de tubulones D= 1,00 de HºAº NO APLICA	1,500	M3	2.420.000	3.630.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
6		Cordón de HºAº 0,15 cargado in situ NO APLICA	56	ML	250.000	14.000.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
7		Mampostería de nivelación de 0,30m NO APLICA	3,710	M2	193.000	716.030	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
8		Mampost. elevación de 0,20m junta de 2cm NO APLICA	15,610	M3	165.000	2.575.650	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
9		Envarillado de refuerzo en mamposterias NO APLICA	150,860	ML	35.000	5.280.100	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
10		Aisl. hidróf. hrz/asfalto Mampost. Elev. NO APLICA	10,750	M2	50.000	537.500	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
11		Protec. superior union chapa galv. Nº 22 NO APLICA	10,750	ML	70.000	752.500	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
12		Porcelanato t/comercial mate 45x45 PEI 4 NO APLICA	10	M2	175.000	1.750.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
13		Pav. HºAº e/15cm malla s.8mm	150	M2	343.000	51.450.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. RUBEN GONZÁLEZ B.
Jefe Int. de la Unidad de Proyectos Electromecánicos
PETROPAR

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001391/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 23 días del mes de Noviembre de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500009023
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		resist.H.C. NO APLICA								
14		Pintura de cordon color amarillo NO APLICA	68	ML	70.000	4.760.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
15		TEE de 2 1/2" NO APLICA	5	UN	135.000	675.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
16		Codo de 2 1/2" NO APLICA	9	UN	215.500	1.939.500	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
17		Art. de Embutir LED 150W IP67 Luz Fría NO APLICA	2	UN	3.057.000	6.114.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
18		Panel de Embutir LED 24W NO APLICA	5	UN	200.000	1.000.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
19		Caja de conexión naranja NO APLICA	86	UN	46.000	3.956.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
20		Cable subt.flex 2x2,00MM2 1KV HEPR 90°C NO APLICA	100	ML	55.200	5.520.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
21		Cable Multifilar de 4,00mm2 NO APLICA	1.300	ML	27.600	35.880.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
22		Cable Multifilar de 2,00mm2 NO APLICA	600	ML	23.000	13.800.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
23		Cable Multifilar de 1,00mm2 NO APLICA	200	ML	14.000	2.800.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
24		Disyuntor DIN 3x63A 6KA NO APLICA	1	UN	400.000	400.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
25		Mesada de granito NO APLICA	1	M2	1.250.000	1.250.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
26		Cañerias H°G° 1" NO APLICA	20	ML	300.000	6.000.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
27		Colector perimetral perfil U en acero NO APLICA	4	ML	338.000	1.352.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. RUBÉN GONZALEZ B.
Jefe Int. de la Unidad de Proyectos Electromecánicos
PETROPAR

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001391/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 23 días del mes de Noviembre de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500009023
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
28		Construccion canal de desague ext. NO APLICA	50	ML	278.000	13.900.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
29		Camara inspec.met.30x30 c/tapa antides. NO APLICA	1	UN	425.000	425.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
30		Pilares 0,15x0,30 muralla perimetral NO APLICA	2,650	M3	3.680.000	9.752.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
31		Losa para tablero general NO APLICA	0,110	M3	3.220.000	354.200	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
32		Ais hidróf hori en U muralla perimetral NO APLICA	49,980	M2	50.000	2.499.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
33		Recuadro de aberturas Mocheta NO APLICA	200	M3	51.750	10.350.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
34		Provi y colo Tab metá adosar TAB SECC 2 NO APLICA	1	UN	800.000	800.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
35		Provisión e instalación de SPREADER NO APLICA	2	UN	22.367.500	44.735.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
36		Cimiento PBC mur tab prin sec pergolado NO APLICA	7	M3	500.000	3.500.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
37		Demolición de mástil NO APLICA	7	UN	552.000	3.864.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
38		Poda destro árb no indi plano/demolición NO APLICA	10	UN	1.265.000	12.650.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
39		Demolición de columnas de H°A° tipo ANDE NO APLICA	8	UN	943.000	7.544.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
40		Demolición cañe	55	ML	97.750	5.376.250	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. RUBEN GONZALEZ B.
Jefe Int. de la Unidad de Proyectos Electromecánicos
PETROPAR

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001391/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 23 días del mes de Noviembre de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500009023
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		metálicas subterráneas NO APLICA								
41		Pilar de H° en sector Pergolado NO APLICA	0,300	M3	3.200.000	960.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
42		bomba jockey de 1HP para PCI NO APLICA	1	UN	3.450.000	3.450.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
43		Aislación sobre losa de Tablero General NO APLICA	1,200	M2	151.000	181.200	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
44		Cerámico 30cm x 60cm en cocina NO APLICA	29	M2	155.250	4.502.250	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
45		Demolición de defensas contra impactos NO APLICA	9	UN	345.000	3.105.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
46		Cab p/ spreadder cart ent salida2x4 NYY NO APLICA	290,100	ML	87.160	25.285.116	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
47		Lla TM10A(Spreaderseca manostermocalefón) NO APLICA	8	UN	230.000	1.840.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
48		Ret/ tras transf existente y componentes NO APLICA	1	UN	18.147.000	18.147.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
49		Llave TM 3 x 80 A p/ tablero de planta NO APLICA	1	UN	1.479.475	1.479.475	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
50		Lla lim 3x125 A alimentación tab Planta NO APLICA	1	UN	1.592.750	1.592.750	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
51		Tab 20 AG c/ ba fas neut p/ llave 3x125A NO APLICA	1	UN	3.220.000	3.220.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023

Ing. Germán Flores Czuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. RUBEN GONZÁLEZ B.
Jefe Int. de la Unidad de Proyectos Electromecánicos
PETROPAR

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001391/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 23 días del mes de Noviembre de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500009023
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda**:	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
52		Cab NYY 4x16 p/ alimen tablero Planta NO APLICA	19	ML	212.750	4.042.250	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
53		Pro/col log acr cor tec Isla M sec pe ND NO APLICA	2	UN	14.490.000	28.980.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
54		Umbrales de granito natural NO APLICA	6	ML	1.200.000	7.200.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
55		Esmalte sintético de canaleta NO APLICA	40	ML	57.500	2.300.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
56		Pintura caños ventilación - color blanco NO APLICA	60	ML	57.500	3.450.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
57		Pintura de base de filtro NO APLICA	2	UN	575.000	1.150.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
58		Esmalte sintético portón vehicular 3 x 2 NO APLICA	6	M2	80.500	483.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
59		PRO E INSTALACION DISYUNTOR DIN 1x32A NO APLICA	5	UN	287.500	1.437.500	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
60		Pro e instalación termo cale p/ cocina NO APLICA	1	UN	2.645.000	2.645.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
61		P T P3 E re vi MA AL PR B A IN R C AC NO APLICA	1	UN	3.200.000	3.200.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
62		P T P5 EU MA AL PRO BA AC INO RO CE A C NO APLICA	1	UN	3.000.000	3.000.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
63		PUERTA P6 CON HOJA Y MARCO DE ALUMINIO NO APLICA	1	UN	3.500.000	3.500.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
64		P T P7 EU r v M AL PR BA AC IN RO CE	2	UN	3.350.000	6.700.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. RUBÉN ALVAREZ B.
Jefe Int. de la Unidad de Proyectos Electromecánicos
PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001391/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 23 días del mes de Noviembre de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500009023
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		A C NO APLICA								
65		PUERTA P7 CON HOJA Y MARCO DE ALUMINIO NO APLICA	1	UN	3.500.000	3.500.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
66		P T P8 EU MA AL PR BA AC IN RO CE A C NO APLICA	1	UN	3.350.000	3.350.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
67		Pro Col Caja Fuerte inc Obras Civiles NO APLICA	1	UN	6.350.000	6.350.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
68		E I T R M.T.C CO. P L P s c p aut ANDE NO APLICA	63	ML	890.000	56.070.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
69		Puesto Entrega en M.T. cond pro acc pro NO APLICA	1	UN	6.800.000	6.800.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
70		Puesto de Medición P.D. NO APLICA	1	UN	9.700.000	9.700.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
71		Cab p/ alum exterior entre App 2 x 4mm2 NO APLICA	109	ML	87.170	9.501.530	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
72		Union simple de 2 1/2" NO APLICA	6	UN	215.500	1.293.000	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
73		Caño galvanizado de 2 1/2" NO APLICA	95,490	ML	1.080.000	103.129.200	0	5000089200	22.11.2023	23.11.2023
Total IVA Incluido			**4.316,110**	**M2**		**624.521.001**	**0**			

Observacion: Trabajo entregado en tiempo my forma según el PBC y con acuerdo de Convenio según Resolución PR/PR N° 737/2023 al contrato PR/PR N° 041/2022

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 624.521.001 (guaraníes seiscientos veinticuatro millones quinientos veintiun mil un)

Administrador de Contrato

Verificado por
Ing. R. GONZALEZ B.
Jefe Int. de la Unidad de Proyectos Informáticos
PETROPAR

Ing. German Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.
Firma del Proveedor

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001391/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 23 días del mes de Noviembre de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500009023
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Ing. Walter López
Gte. Planta Villa Elisa
PETROPAR

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___	___/___/___ ___:___	___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:	Fecha/Hora:	Fecha/Hora: