183

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 124 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	12/DIC/2023
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento, Reparación e Instalación de Acondicionadores de Aire			ID del llamado	392.895
Proveedor:	MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO			RUC	3007180-1
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	032/2021	Vigencia: 31/12/2022	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	CD-27003-21-209593

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Mantenimiento de acondicionador de aire					
1	91	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Mantenimiento de acondicionador de aire sistema Split de 18000 BTU - Oficina Central	N/A	N/A	1.00	475.000	475.000
2	91	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Mantenimiento de acondicionador de aire sistema Split de 18000 BTU - Oficina Central	N/A	N/A	1.00	475.000	475.000
3	96	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Cambio de capacitor de arranque de acondicionador de aire sistema Split de 18000 BTU - Oficina Central	N/A	N/A	1.00	80.000	80.000
4	107	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Desmontaje e Instalacion de acondicionadores de aire sistema Split de 18000 BTU - Oficina Central	N/A	N/A	1.00	80.000	80.000
5	111	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado.Puesta en marcha y verificacion de funcionamiento	N/A	N/A	1.00	110.000	110.000
6	111	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Puesta en marcha y verificacion de funcionamiento	N/A	N/A	1.00	110.000	110.000
TOTAL GUARANÍES							**1.330.000**

SON (EN LETRAS)	**Un millon trescientos treinta mil.-**		
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	----		
Dia siguiente hábil	13/12/2023	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Jueves - 4 - Enero - 2024**
Administrador de contrato	**Departamento de Servicios Generales**		
Lugar de Entrega	CARLOS Nº 362		
	Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2023		
Observación	----		

Adriana Raquel Jara F. Crédito Agrícola de Habilitación	CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción Enrique A. Fernández Crédito Agrícola de Habilitación	Ing. Civil César R. Cantero F. Gerente Administrativo
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor.**