TETÃ ARANDUPY SÃMBYHYHA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°: 004-2021-D&D

Señores :	D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCIONES	RUC :	80062328-2
Dirección:	Eusebio Lilio 2566 c/Emeterio Miranda	Fecha de Emisión:	08/11/2021
Tipo de Servicio:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	Plazo de Entrega:	Según Contrato y Condiciones Especiales

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Valor del Servicio			
				Precio Unitario	Exentas	5%	10%
4.19	3,00	Unidad	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots.	87.201			261.603
4.7	5,00	Unidad	Cambio de portafocos de porcelana	20.964			104.820
4.11	12,00	Unidad	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito.	192.086			2.305.032
3.22	1,00	Unidad	Cambio de mingitorios de acuerdo al modelo extraido	159.586			159.586
4.9	4,00	Metros cuadrados	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts.	107.895			431.580
1.5	2,25	Metros cuadrados	Demolicion de pisos	32.170			72.383
5.21	2,25	Metros cuadrados	Cambio y colocación de piso cerámico PEI4.	147.135			331.054
4.9	4,00	Unidad	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts.	107.895			431.580
6.1	1,00	Unidad	Cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes.	120.979			120.979
1,5	1,75	Metros cuadrados	Demolicion de pisos	32.170			56.298
5.21	1,75	Metros cuadrados	Cambio y colocación de piso cerámico PEI4.	120.979			211.713
9.14	1,00	Metros cuadrados	Provisión y colocacion de cielorraso de pvc	126.567			126.567
4.11	12,00	Unidad	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito.	192.086			2.305.032
4.23	4,00	Unidad	Cambio de tomacorrientes de pared	62.120			248.480
4.11	20,00	Unidad	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito.	192.086			3.841.720
4.23	4,00	Unidad	Cambio de tomacorrientes de pared	62.120			248.480
4.11	12,00	Unidad	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito.	192.086			2.305.032
4.23	4,00	Unidad	Cambio de tomacorrientes de pared	62.120			248.480
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
SUB TOTALES							13.810.418
TOTAL	Guaranies Trece millones ochocientos diez mil cuatrocientos diez y ocho.-						13.810.418

IVA 5%	-	IVA 10%	1.255.493	TOTAL IVA	1.255.493
Forma de Pago:	CRÉDITO	Lugar :	ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA		
Condiciones Especiales					

Direccion de Administración

Lic. Rocio Valencia Iriarte
Directora de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

Direccion General de Administración y Finanzas

USO INTERNO		
Dependencia(s) Solicitante(s)	Concepto(s) del/de los Servicio(s)	Documento(s) o Expediente(s)

JUAN A. ROMAN A.
Dpto. Administrativo

Original : Proveedor
Duplicado : Legajo

arquitectura & construcción s.r.l.