Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 129 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	6/JUL/2022

Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo.	ID del llamado	392.888

Proveedor:	RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO	RUC	4628804-0
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	031 MM /2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	LP-27003-22-211239

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo.					
1	1.4	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparacion de revoques - 0 a 135 KM	N/A	N/A	40.00	16.888	675.520
2	1.11	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de ladrillejo visto sobre revoque - 0 a 135 KM	N/A	N/A	45.00	76.597	3.446.865
3	1.26	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Nuevo Techo de tejas espanolas prensadas de primera calidad - 0 a 135 KM	N/A	N/A	154.00	244.294	37.621.276
4	1.55	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Zocalo de porcelanato - 0 a 135 KM	N/A	N/A	66.00	23.941	1.580.106
5	1.57	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piso porcelanato - 0 a 135 KM	N/A	N/A	136.53	152.220	20.797.819
6	1.60	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construccion de contrapiso de cascotes - 0 a 135 KM	N/A	N/A	48.00	37.066	1.780.128
7	1.63	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de piso nuevo de baldosones de hormigon - 0 a 135 KM	N/A	N/A	42.00	67.544	2.836.848
TOTAL GUARANÍES							**68.738.562**

SON (EN LETRAS) **Sesenta y ocho millones setecientos treinta y ocho mil quinientos sesenta y dos.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento				
Dia siguiente hábil	07/07/2022	Dia/s No laborable/s		
Cantidad de dias hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	Miercoles - 31 - Agosto - 2022	
Administrador de contrato		**Gerencia Administrativa**		
Lugar de Entrega		BLOQUE DE OFICINAS - ATYRA - PARTE 2		
Observación		Para trabajos de mediana cuantia (20 a 80 millones de guaraníes). Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2022)		

CONTROLADO SUMA
16
28 ABR 2023
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN - DEPTO. DE CONTRATACIONES - Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Osmar Ricardo Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.