San Lorenzo, 09 de octubre de 2024.

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO N° 17

BE PUBLICITARIA de Antonio Ojeda Burgos

PRESENTE

Sirvase realizar los trabajos solicitados por esta OT, correspondiente a la Licitación por concurso de Ofertas N° 23/2023 "SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CARTELERÍA E IMÁGENES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" adjudicada a su firma.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	BASE	x	Altura	PRECIO UNITARIO m2	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	SOLICITA	PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	PLAZO DE EJECUCIÓN
14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento . **" Puesto de Control Cruce Calé "**	m2	1	0,70	x	1,00	Gs 397.145	Gs 278.002	278.002	Unidad TICs	07 (siete) días calendario/ Unidad TICs	Fecha de inicio 09/10/2024 y finalización 15/10/2024
14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento **- Puesto de Control Pozo Colorado**	m2	1	0,70	x	1,00	Gs 397.145	Gs 278.002	278.002			
14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento **- Puesto de Control Cerrito**	m2	1	0,70	x	1,00	Gs 397.145	Gs 278.002	278.002			
14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento **- Puesto de control Vella Vista.**	m2	1	0,70	x	1,00	Gs 397.145	Gs 278.002	278.002			
11	Servicio de de confección de cartel	Cartel estáticaimpreso en tela vinilica impresion digital full color con estructura metalica , con pintura antioxido perfilado de aluminio **"Puesto de Control San Pedro " -**	m2	1	0,70	x	1,00	Gs 520.579	Gs 364.405	364.405			
14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento Edificio **"Puesto de Control Villa Florida " -**	m2	1	0,70	x	1,00	Gs 397.145	Gs 278.002	278.002			
14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento Edificio **"Unidad Zonal Salto del Guaira " -**	m2	1	1,00	x	1,50	Gs 397.145	Gs 595.718	595.718			
14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento Edificio **"Coordianción de Region Sanitaria Nº 2 Canindeyu " -**	m2	1	1,00	x	1,50	Gs 397.145	Gs 595.718	595.718			
14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento Edificio **"Unidad Zonal Curuguaty**	m2	1	1,00	x	1,50	Gs 397.145	Gs 595.718	595.718			
14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento Edificio **"Unidad Zonal San Juan Misiones**	m2	2	1,00	x	1,30	Gs 397.145	Gs 516.289	1.032.578			
14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento Edificio **"Unidad Zonal Mcal. Estigarribia**	m2	1	1,00	x	1,50	Gs 397.145	Gs 595.718	595.718			

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Unidad TICs
Firma:

Lic. Juan Gabriel Acosta
Jefe de Dpto. Gestión Administrativa y Contrataciones - Unidad TICs
SENACSA

Lic. Hortencia Ferreira A.
Jefa de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación TICs
SENACSA

14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento Edificio "Carmelo Peralta	m2	1	1,00	x	1,40	Gs 397.145	Gs 556.003	556.003
14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento Edificio "Coordinacion de Region SAnitaria Nº 12 Alto Paraguay	m2	1	1,00	x	1,40	Gs 397.145	Gs 556.003	556.003
14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento Edificio "Coordinacion de Region SAnitaria Nº 3 Central - Ñeembucu Norte .	m2	1	1,00	x	1,30	Gs 397.145	Gs 516.289	516.289
14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento Edificio "Unidad Zonal de Mariano Roque Alonzo	m2	1	1,00	x	1,30	Gs 397.145	Gs 516.289	516.289
14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento Edificio "Coordiancion de Region Sanitaria Nº 10 San Pedro / Unidad Zonal de San Pedro del Ycuamandyyu	m2	2	1,30	x	1,10	Gs 397.145	Gs 567.917	1.135.834
14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento Edificio "Coordinación de Región Sanitaria Nº 4 : Guaira Caazapa - Caaguazu .	m2	2	1,00	x	1,30	Gs 397.145	Gs 516.289	1.032.578
14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento Edificio "Unidad Zonal de Coronel Oviedo	m2	2	1,00	x	1,30	Gs 397.145	Gs 516.289	1.032.578
14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento Edificio "Punto de Ingreso/ Egreso - A.I.S.P - Aeropuerto Silvio Pettirossi.	m2	1	1,00	x	2,00	Gs 397.145	Gs 794.290	794.290
14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento Edificio " Banner Institucional	m2	1	1,00	x	2,00	Gs 397.145	Gs 794.290	794.290
14	Servicio de de confeccion de cartel	Cambio de lona de carteles existentes fron light con pintura anti oxido y demas elementos necesarios para su puesta en funcionamiento Edificio " Laboratorio Regional Concepción	m2	1	1,00	x	1,50	Gs 397.145	Gs 595.718	595.718
									TOTAL	12.699.737

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Unidad TICs
Firma:

Jefe de Dpto. Gestión Administrativa y Contrataciones - Unidad TICs
SENACSA

Lic. Hortencia Ferreira A.
Jefa de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación TICs
SENACSA

PUBLICITARIA
Patricia Gamarra
ASISTENTE DE LICITACIONES