CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 367 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 059 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Cmpradora (SICP)	1331	Fecha de Emision	12/julio/2021
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros			Id del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección :				Ciudad	ASUNCION
Contrato Nº	020/2021	Vigencia: CUMPLIMIENTO TOTAL	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	449	Desmonte de tejas existentes - mas de 250 km	Desmonte de tejas existentes, incluye reposición de tejuelones rotos, y en caso necesario maderamen existente. Disposición final de desechos, Limpieza de Obras.	N/A	N/A	16,8	9.900	166.320
2	450	Desmonte de tejuelas existentes - mas de 250 km	Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes, en caso de requerimiento incluye desmonte de maderamen. Incluye disposición final de desechos, Limpieza de Obras.	N/A	N/A	16,8	9.900	166.320
3	421	Reparación de fisuras de pared revocada - mas de 250 km	Reparación de fisuras de pared revocada: picar la mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X 60 cm en Z , con mezcla rica en cemento, colocadas perpendicular a la fisura, cada 50 cm. Terminación tipo revoque fino. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra.	N/A	N/A	10	27.587	275.870
4	424	Reparación de revoques - mas de 250 km. Para pintura	Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, Revoque 1,2,8.	N/A	N/A	6	17.565	105.390
5	448	Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente - mas de 250 km	Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente: Colocación de nuevas tejas españolas y tejuelones prensados de primera, colocación de membrana de asfalto aluminio de 3 mm, pintura de canales de tejas con asfalto líquido, asentados con mortero de cal y cemento, terminación de caballetes y extremos de tejas, Listón de boca. Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra.	N/A	N/A	16,8	175.649	2.950.903
6	431	Colocación de ladrillejo visto sobre revoque - mas de 250 km	Colocación de ladrillejo visto sobre revoque. Incluye material, mortero, encalado, limpieza de ladrillejos, limpieza de obra, disposición final de desechos.	N/A	N/A	2	81.484	162.968
7	489	Reparación de Azulejos - mas de 250 km	Reparación de Azulejos: remoción y reposición de azulejos rotos o faltantes similar al existente, pastinado de rendijas. Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de Obra.	N/A	N/A	44,6	106.846	4.765.332
8	494	Desmonte de canaleta pluvial existente - mas de 250 km	Desmonte de canaleta pluvial existente, cambio de soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, desarrollo 40, chapa Nº 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra	N/A	N/A	7,5	57.377	430.328
9	477	Piso porcelanato - mas de 250 km	Piso porcelanato 60 cm x 60 cm: Incluye, Contra piso de 10 cm, carpeta de regularización sobre contrapiso con hidrófugo, colocar piso nuevo porcelanato con adhesivo especifico, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho. Limpieza de Obra.	N/A	N/A	14,3	155.785	2.227.726
10	432	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO - mas de 250 km	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija Nº 80, remover las pinturas existentes con espátula y mohos con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, enduir y pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura latex interiorr de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de desechos.	N/A	N/A	19,6	38.307	750.817

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes) cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2021	
Dia siguiente hábil	13/07/21	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias habiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA	lunes 06 - septiembre - 2021
Administrador de Contrato		Gerencia Administrativa	
Observacion	BLOQUE DE SERVICIOS HIGIENICOS EXTERIORES - SAN RAFAEL DEL PARANA		
MULTAS			

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN S.A. DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

15 | 1 : NOV 2021

Elaborado por

Director, Departamento de Contrataciones

Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80006559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 059

DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Cmpradora (SICP)	1331	Fecha de Emision	12/julio/2021
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros			Id del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección :				Ciudad	ASUNCION
Contrato Nº	020/2021	Vigencia: CUMPLIMIENTO TOTAL	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	436	**Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 250 km**	Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua, enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos con pintura látex exterior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras	N/A	N/A	25	**17.553**	438.825
2	440	**Pintura de ladrillejos y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO - mas de 250 km**	Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO: los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán lijadas con papel de lija N° 80, remover el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de obras.	N/A	N/A	32,6	**27.044**	881.634
3	437	**Pintura de aberturas CON SINTETICA (AL ACEITE) - mas de 250 km**	Pintura de aberturas metálicas SINTETICA (AL ACEITE): rejas, verjas, balancines y canaletas, remover pintura existente, con removedor de pintura y aplicar una capa de anti oxido y pintura de terminación sintética color a definir. Aplicar convertidor de oxido sobre piezas oxidada. Desmonte y re instalación de la pieza que se tenga que desmontar para pintar. Limpieza de obra. Considerar solo una cara para presupuestar verjas,rejas, etc.	N/A	N/A	19	**31.939**	606.841
	440	**Pintura de tejuelones Y MADERAMEN, CON ESMALTE SINTETICO - mas de 250 km**	Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO: los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán lijadas con papel de lija N° 80, remover el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de obras.	N/A	N/A	25,2	**27.044**	681.509
5	545	**Colocación de vidrio - mas de 250 km**	Colocación de vidrio 3 mm, en balancines y aberturas metálicas, incluye colocación y materiales de fijación. Incluye remoción de existentes.	N/A	N/A	1	**94.908**	94.908
6	537	**Puerta placa de madera de eucalipto - mas de 250 km**	Puerta placa de madera de eucalipto, montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad y montaje. Limpieza de Obra.	N/A	N/A	3,1	**444.852**	1.379.041
7	534	**Puerta metálica de chapa doblada - mas de 250 km**	Puerta metálica de chapa doblada, ciega montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes, Cerradura de puerta principal.	N/A	N/A	2,8	**220.461**	639.308
8	624	**Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km**	Provisión e instalación de equipos de iluminación. Apliques tipo PANEL DE ADOSAR CIRCULAR LED de 18 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc.	N/A	N/A	3	**57.308**	171.924
9	615	**Provisión e instalación de puntos de luz - mas de 250 km**	Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor, incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Un interruptor.	N/A	N/A	3	**24.899**	74.697
10	572	**Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños - mas de 250 km**	Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños, de metal de primera calidad. Incluye portarrollo, jabonera, toallera, perchero, instalado en mampostería, con accesorios de fijación.	N/A	N/A	2	**152.287**	304.574

Entrega y/o Cumplimiento		Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes) cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2021	
Dia siguiente hábil	13/07/21	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias habiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA	lunes 06 - septiembre - 2021
Administrador de Contrato		Gerencia Administrativa	
Observacion	BLOQUE DE SERVICIOS HIGIENICOS EXTERIORES - SAN RAFAEL DEL PARANA		
MULTAS			

Adriana Raquel Ortiz Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
DPTO. DE CONTRATACIONES
Asunción

Antonio G. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

16

Elaborado por

Director, Departamento de Contrataciones

Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 362 y William Richardson
Telefax:5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 059
DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Cmpradora (SICP)	1331	Fecha de Emision	12/julio/2021
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros			Id del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección :				Ciudad	ASUNCION
Contrato N°	020/2021	Vigencia: CUMPLIMIENTO TOTAL	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	567	**Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco para cisterna alta - mas de 250 km**	Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco para cistema alta, con Tapa de material plástico (ancho mínimo inodoro 38 cm, largo mínimo 45cm, alto mínimo 38 cm). Incluye sopapa, conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y limpieza final.	N/A	N/A	3	**452.906**	1.358.718
2	569	**Provisión y colocación de cisterna alta de material plástico - mas de 250 km**	Provisión y colocación de cistema alta de material plástico. Incluye conectores de agua y cañería de bajada, elementos de fijación y otros accesorios y limpieza final.	N/A	N/A	3	**107.822**	323.466
3	565	**Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal - mas de 250 km**	Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal (min. alto total 78 cm, profundidad pedestal min. 14 cm, ancho bacha min. 45 cm, fondo bacha, min. 35 cm). Incluye grifo metálico cromado (apertura con un toque y cierre automático), conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y Limpieza final.	N/A	N/A	4	**389.348**	1.557.392
4	582	**Desagüe cloacal completo para baño social - mas de 250 km**	Desagüe cloacal completo para baño social. Según plano. Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro exterior.	N/A	N/A	2	**478.397**	956.794
	583	**Instalación de agua fria completa para baño social - mas de 250 km**	Instalación de agua fria completa para baño social. Según plano. Incluye materiales y mano de obra.	N/A	N/A	2	**488.714**	977.428
6	577	**Provisión e instalación de canillas o grifos - mas de 250 km**	Provisión e instalación de canillas o grifos metálicos 1/2" cromados para lavatorios. Incluye colocación, conectores de agua, arandelas de goma, etc. Desmonte de grifo existente.	N/A	N/A	2	**85.787**	171.574
7	578	**Provisión e instalación de llave de paso - mas de 250 km**	Provisión e instalación de llave de paso 1/2" cromados de buena calidad. Incluye colocación, unión doble y desmonte del existente.	N/A	N/A	2	**77.327**	154.654
8	587	**Rejilla de piso - mas de 250 km**	Rejilla de piso sifonada con tapa rígida cromada 15 cm x 15 cm. Incluye montaje, conexiones de cañerías. terminación. Limpieza final.	N/A	N/A	2	**148.877**	297.754
9								
10								
L GUARANÍES								23.073.014
LETRAS)	GUARANÍES VEINTITRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL CATORCE							

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes) cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2021	
Dia siguiente hábil	13/07/21	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días habiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA	lunes 06 - septiembre - 2021
Administrador de Contrato		Gerencia Administrativa	
Observacion	BLOQUE DE SERVICIOS HIGIENICOS EXTERIORES - SAN RAFAEL DEL PARANA		
MULTAS			

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
DPTO. DE CONTRATACIONES
Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

177

11 NOV 2021

Lic. Oscar Daniel Núñez Arrúa, Gerente
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborada por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor