Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SINAFOCAL Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

| ORDEN DE SERVICIO | N°. 4395 |
|---|---|

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.

Dependencia: GERENCIA ECONOMICA

Lugar: Asunción

Fecha: 11 mayo 2023

Señores: APFG S.A

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAV. 5% | GRAV. 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | M2 | RUBRO DE EXCAVACIONES - PREPARACIÓN DE OBRA - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PASTO "ESMERALDA" EN PANES | 43.023 | 0 | 0 | 6.023.220 |
| 140 | M2 | RUBRO DE EXCAVACIONES - MANO DE OBRA - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PASTO "ESMERALDA" EN PANES | 28.596 | 0 | 0 | 4.003.440 |
| 50 | M2 | RUBROS DE REVOQUES Y REVESTIMIENTOS - REVOQUES - REVOQUE FILTRADO DE PARED A 2 CAPAS | 52.501 | 0 | 0 | 2.625.050 |
| 50 | M2 | RUBROS DE REVOQUES Y REVESTIMIENTOS - MANO DE OBRA - REVOQUE FILTRADO DE PARED A 2 CAPAS | 28.192 | 0 | 0 | 1.409.600 |
| 25 | M2 | RUBROS DE PISOS - COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISOS - REPARACIÓN DE ALISADO EN PISO DE CEMENTO | 46.959 | 0 | 0 | 1.173.975 |
| 25 | M2 | RUBROS DE PISOS - MANO DE OBRA - REPARACIÓN DE ALISADO EN PISO DE CEMENTO | 24.690 | 0 | 0 | 617.250 |
| 12 | ML | RUBROS DE DESAGUE PLUVIAL Y CLOACAL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - DESTRANQUE DE CAÑERÍAS DE INODOROS, MINGITORIOS Y/O LAVATORIOS HASTA 1ER REGISTRO C/U. | 74.955 | 0 | 0 | 899.460 |
| 3 | UNIDAD | RUBROS DE DESAGUE PLUVIAL Y CLOACAL - MANO DE OBRA - DESTRANQUE DE CAÑERÍAS DE INODOROS, MINGITORIOS Y/O LAVATORIOS HASTA 1ER REGISTRO C/U. | 41.493 | 0 | 0 | 124.479 |
| 40 | UNIDAD | RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CAMBIO DE CABLEADO DE UN CIRCUITO DE ACUERDO A LA POTENCIA DEL MISMO. | 138.249 | 0 | 0 | 5.529.960 |
| 40 | UNIDAD | RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANO DE OBRA - CAMBIO DE CABLEADO DE UN CIRCUITO DE ACUERDO A LA POTENCIA DEL MISMO. | 77.448 | 0 | 0 | 3.097.920 |
| 10 | UMG | RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACOMETIDAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. TRIFÁSICO. | 296.266 | 0 | 0 | 2.962.660 |
| 10 | UMG | RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACOMETIDAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. TRIFÁSICO. | 159.666 | 0 | 0 | 1.596.660 |
| 20 | UNIDAD | RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PROVISIÓN Y CAMBIO DE LÁMPARAS DE BAJO CONSUMO 40 WATTS | 22.843 | 0 | 0 | 456.860 |
| 20 | UNIDAD | RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANO DE OBRA - PROVISIÓN Y CAMBIO DE LÁMPARAS DE BAJO CONSUMO 40 WATTS | 22.850 | 0 | 0 | 457.000 |
| 7 | UNIDAD | RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA - CAMBIO Y COLOCACIÓN DE REFLECTORES EXTERNOS DE 300 WATTS (INCLUYE BASE Y SOPORTE) | 278.240 | 0 | 0 | 1.947.680 |
| 7 | UNIDAD | RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANO DE OBRA - CAMBIO Y COLOCACIÓN DE REFLECTORES EXTERNOS DE 300 WATTS (INCLUYE BASE Y SOPORTE) | 149.861 | 0 | 0 | 1.049.027 |
| 10 | UNIDAD | RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA - CAMBIO Y COLOCACIÓN DE REFLECTORES EXTERNOS DE 500 WATTS (INCLUYE BASE Y SOPORTE) | 413.204 | 0 | 0 | 4.132.040 |
| 10 | UNIDAD | RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANO DE OBRA - CAMBIO Y COLOCACIÓN DE REFLECTORES EXTERNOS DE 500 WATTS (INCLUYE BASE Y SOPORTE) | 222.732 | 0 | 0 | 2.227.320 |
| 9 | UNIDAD | RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PANEL LED DE ADOSAR CUADRADO DE 18 WATTS 1440 LM 6500K - 215MM (INCLUYE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS) | 87.911 | 0 | 0 | 791.199 |
| 9 | UNIDAD | RUBROS DE INSTALACION ELECTRICA - MANO DE OBRA - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PANEL LED DE ADOSAR CUADRADO DE 18 WATTS 1440 LM 6500K - 215MM (INCLUYE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS) | 48.717 | 0 | 0 | 438.453 |
| 5 | UNIDAD | RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ABERTURAS - COLOCACIÓN DE MARCOS PARA PUERTAS Y VENTANAS - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCOS DE MADERA SEGÚN MEDIDA ESTÁNDAR PINTADO Y BARNIZADO. | 438.394 | 0 | 0 | 2.191.970 |
| 5 | UNIDAD | RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ABERTURAS - MANO DE OBRA - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCOS DE MADERA SEGÚN MEDIDA ESTÁNDAR PINTADO Y BARNIZADO. | 235.752 | 0 | 0 | 1.178.760 |

Javier Meaurio
Encargado de Despacho

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SINAFOCAL Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

| ORDEN DE SERVICIO | N°. 4395 |
|---|---|

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.

Dependencia: GERENCIA ECONOMICA

Lugar: Asunción

Fecha: 11 mayo 2023

Señores: APFG S.A

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAV. 5% | GRAV. 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ML | RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ABERTURAS - COLOCACIÓN DE MARCOS PARA PUERTAS Y VENTANAS - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCOS DE MADERA SEGÚN MEDIDA EXISTENTE, PINTADO Y BARNIZADO. | 26.043 | 0 | 0 | 651.075 |
| 25 | ML | RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ABERTURAS - MANO DE OBRA - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCOS DE MADERA SEGÚN MEDIDA EXISTENTE, PINTADO Y BARNIZADO. | 14.099 | 0 | 0 | 352.475 |
| 5 | UNIDAD | RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ABERTURAS - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS - PROVISIÓN, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PLACA DE MADERA (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA) | 490.148 | 0 | 0 | 2.450.740 |
| 5 | UNIDAD | RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ABERTURAS - MANO DE OBRA - PROVISIÓN, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PLACA DE MADERA (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA) | 261.845 | 0 | 0 | 1.309.225 |
| 2 | UNIDAD | RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ABERTURAS - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS - MANTENIMIENTO DE PUERTA TEMPLADA (AJUSTES Y OTROS) | 474.733 | 0 | 0 | 949.466 |
| 2 | UNIDAD | RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ABERTURAS - MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO DE PUERTA TEMPLADA (AJUSTES Y OTROS) | 174.893 | 0 | 0 | 349.786 |
| 2 | UNIDAD | RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ABERTURAS - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS - MANTENIMIENTO DE PUERTA BLINDEX Y CAMBIO DE FRENOS | 1.079.525 | 0 | 0 | 2.159.050 |
| 2 | UNIDAD | RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ABERTURAS - MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO DE PUERTA BLINDEX Y CAMBIO DE FRENOS | 584.559 | 0 | 0 | 1.169.118 |
| 2 | UNIDAD | RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ABERTURAS - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS - MANTENIMIENTO DE PUERTA BLINDEX Y CAMBIO DE TOPES | 202.429 | 0 | 0 | 404.858 |
| 2 | UNIDAD | RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ABERTURAS - MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO DE PUERTA BLINDEX Y CAMBIO DE TOPES | 108.043 | 0 | 0 | 216.086 |
| 250 | M2 | RUBROS DE PINTURA EXTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - ENDUIDO DE PARED EXTERIOR | 20.449 | 0 | 0 | 5.112.250 |
| 250 | M2 | RUBROS DE PINTURA EXTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - MANO DE OBRA - ENDUIDO DE PARED EXTERIOR | 10.705 | 0 | 0 | 2.676.250 |
| 975 | M2 | RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO) | 36.770 | 0 | 0 | 35.850.750 |
| 975 | M2 | RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - MANO DE OBRA - PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO) | 19.663 | 0 | 0 | 19.171.425 |
| 120 | M2 | RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - PINTURA DE CARPINTERÍA METÁLICA AL SINTÉTICO | 38.950 | 0 | 0 | 4.674.000 |
| 120 | M2 | RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - MANO DE OBRA - PINTURA DE CARPINTERÍA METÁLICA AL SINTÉTICO | 22.034 | 0 | 0 | 2.644.080 |
| 298 | M2 | RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - PINTURA INSECTICIDA DE LARGA DURACIÓN CON MICROCAPSULAS POLIMÉRICAS PARA TRATAMIENTO DE SUPERFICIES SEGUN EE.TT. | 164.651 | 0 | 0 | 49.065.998 |
| 298 | M2 | RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - MANO DE OBRA - PINTURA INSECTICIDA DE LARGA DURACIÓN CON MICROCAPSULAS POLIMÉRICAS PARA TRATAMIENTO DE SUPERFICIES SEGUN EE.TT. | 17.106 | 0 | 0 | 5.097.588 |
| 90 | M2 | RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - RESINA EPOXI PARA PISOS DE HORMIGÓN | 100.371 | 0 | 0 | 9.033.390 |
| 90 | M2 | RUBROS DE PINTURA INTERIOR (MANO DE OBRA Y MATERIALES) - MANO DE OBRA - RESINA EPOXI PARA PISOS DE HORMIGÓN | 53.903 | 0 | 0 | 4.851.270 |

Javier Meaurio
Encargado de Despacho

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

| ORDEN DE SERVICIO | N°. 4395 |
|---|---|

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA
Lugar: Asunción
Fecha: 11 mayo 2023
Señores: APFG S.A

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB-TOTALES | 0 | 0 | 193.122.863 |
| I.V.A. 5% 0 I.V.A. 10% 17.556.624 | TOTAL I.V.A. | 17.556.624 | |
| TOTAL | | | 193.122.863 |
| Son Guaranies. CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES . | | | |
| FORMA DE PAGO Credito | LUGAR DE ENTREGA SNPP SEDE CENTRAL | | |
| CONDICIONES ESPECIALES LPN 04/22 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL" | | | |
| Observación: LOTE N° 03 - AUDITORIO (TRABAJOS DE PINTURAS, MANTENIMIENTO DE SANITARIOS), PROVISION, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE ABERTURAS, PROVISION Y COLOCACION DE PASTOS, ETC..- | | | |
| FIRMA | | | |
| USO INTERNO | | | |
| PLAZO DE ENTREGA<br>30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIOS DESDE LA RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO. | CONTRATO N°<br>CONTRATO N° 22/2022 - ID N° 411.193.-<br>VALIDEZ DE LA ORDEN DE SERVICIO<br>30 Dias | RECIBI<br>FIRMA:<br>ACLARACION: Dom. Ayo Lopez.<br>C.I. N°: 3664640<br>FECHA: 11/05/23 | |
| OBJETO DEL GASTO<br>242-MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOC. | REGISTRO PRESUPUESTO (23)<br>2.1.2.0 DPTO. 99 | | |

Javier Mendurio
Encargado de Despacho

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico

Usuario: Michelle Patrick

**APFG S.A.**
**RUC: 80095643-5**