TETÃ VIRU ÑOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 842/2022
Fecha de Emisión 25/07/2022 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021 -

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	461/2022
LUGAR DE ENTREGA	Ministerio de Hacienda	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
18,30	DIECIOCHO CON TREINTA	TECHOS. Cielo Raso de placas yeso junta tomada con buñas perimetrales	UNIDAD	----------	72.806	1.332.350
18,30	DIECIOCHO CON TREINTA	TECHOS. Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso junta tomada con buñas perimetrales	UNIDAD	----------	50.600	925.980
17,75	DIECISIETE CON SETENTA Y CINCO	TECHOS. Buñas perimetrales para Cielo Raso de placas yeso junta tomada	UNIDAD	----------	13.843	245.713
17,75	DIECISIETE CON SETENTA Y CINCO	TECHOS. Mano de obra de buñas perimetrales para Cielo Raso de placas yeso junta tomada	UNIDAD	----------	13.500	239.625
18,30	DIECIOCHO CON TREINTA	PINTURAS. Pintura de cielo raso al látex con enduido	UNIDAD	----------	35.094	642.220
18,30	DIECIOCHO CON TREINTA	PINTURAS. Mano de obra de pintura de cielo raso al látex con enduido	UNIDAD	----------	26.450	484.035
18,30	DIECIOCHO CON TREINTA	TECHOS. Demolición de cielorraso de machimbre . yeso o PVC	UNIDAD	----------	13.874	253.894
				TOTAL		4.123.817

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE.-

OBSERVACION: SIME N° 97898/22, PRESUPUESTO N° 29, PROV. MH/DA/SG N° 910/22, PROV. MH/DA/CRA N° 941/22, MEMO MH/DA/CRA/DSG N° 180/22, MEMO M-FO-CRA N° 38/22, INF. Y VERIF. CONTRACTUAL Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO N° 56, PROV. MH/DA N° 1968/22.-

Panambi Zelaya Gonzalez Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH ELABORADO POR	Lic. Alan Javier Pavón Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contratación COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD - TALLER DE ALTA TORCO