TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mohendahéva
Ministerio de HACIENDA

**MINISTERIO DE HACIENDA**
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 14 | julio | 2023 |

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

**0555**

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

**RUC:** 80016128-9
**PROVEEDOR:** OMEGA INGENIERIA SRL
**DOMICILIO:** Calle Niño Jesus Km 6 ½ Barrio San Isidro CDE
**TELEFONO:** 061-576.342/405 Correo: omega@omega.com.py

**PAC N°:** 409,941
**LLAMADO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DE LA SET DEL MH
**CONTRATO N°:** 16/2022 **CC:** CD-12006-22-215493

**Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:** | **SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA**

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio Regional San Lorenzo** | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 05 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

| ÍTEM | | | DESCRIPCIÓN | PEDIDO CANT. | UM | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL EXENTA | PRECIO TOTAL GRAVADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Item** | **7** | **Mantenimiento y reparación de TRANSFORMADOR DE 300 KVA - Regional Impositiva Oeste - San Lorenzo** | | | | | |
| | | 7.1 | **Mantenimiento Preventivo** | | | | | |
| 1 | Sub Item | 7.1.1 | Verificación y reapriete de terminales de MT y BT. | 1 | Unidad | 226,250 | | 226,250 |
| 2 | Sub Item | 7.1.2 | Control y Verificación de la línea que va hasta el transformador (control de bornes, reapretado). | 1 | Unidad | 235,300 | | 235,300 |
| 3 | Sub Item | 7.1.3 | Limpieza de tapa, cuba y accesorios. | 1 | Unidad | 298,650 | | 298,650 |
| 4 | Sub Item | 7.1.4 | Verificación completa de conexión de MT y BT observando las condiciones mecánicas y eléctricas de partes móviles del conmutador. | 1 | Unidad | 271,500 | | 271,500 |
| | | 7.2 | **Mantenimiento Correctivo** | | | | | |
| 5 | Sub Item | 7.2.1 | Cambio de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la máquina. | 1 | Unidad | 452,500 | | 452,500 |
| 6 | Sub Item | 7.2.2 | Desmonte y Monte general del Transformador. | 1 | Unidad | 995,500 | | 995,500 |
| 7 | Sub Item | 7.2.4 | Verificación y reapriete de terminales de MT y BT. | 1 | Unidad | 226,250 | | 226,250 |
| 8 | Sub Item | 7.2.6 | Reposición de Aceite Aislante hasta 20 litros. | 1 | Unidad | 407,250 | | 407,250 |
| | | | | | | SUB TOTAL | 0 | 3,113,200 |
| | | | | | | TOTAL | | 3,113,200 |

**SON GUARANÍES:** TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS .-

**OBSERVACIONES:** SEGUN EXPEDIENTE N° 202330196645 – PRESUPUESTO N° 260428-2 – CERTIFICACION N° 928/2022.-

RECIBÍ CONFORME ORIGINAL

| Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras | | | Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas | 17/07/23 | Carlos Quiroga |
|---|---|---|---|---|---|
| *ELABORADO POR* | *JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS* | *COORDINADOR ADMINISTRATIVO* | *DAAF* | *FECHA* | *FIRMA* / *ACLARACIÓN* |
| | | | | *CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN* | |

Omega Ingenieria S.R.L
Carlos Quiroga