MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 530/2022
Fecha de Emisión 17/05/2022 - ORIGINAL

TETÃ VIRU MOHENDAPY — HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	254/2022
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
27,09	VEINTISIETE CON NUEVE	REVESTIDOS. Demolición de azulejos	UNIDAD	----------	14.672	397.464
27,09	VEINTISIETE CON NUEVE	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	649.835
27,09	VEINTISIETE CON NUEVE	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	591.917
23	VEINTITRES	REVESTIDOS. Con azulejos cerámicos	UNIDAD	----------	86.803	1.996.469
23	VEINTITRES	REVESTIDOS. Mano de obra de revestidos con azulejos cerámicos	UNIDAD	----------	51.750	1.190.250
15	QUINCE	REVESTIDOS. Guarda decorativa	UNIDAD	----------	40.540	608.100
15	QUINCE	REVESTIDOS. Mano de obra de revestidos de guarda decorativa	UNIDAD	----------	21.075	316.125
52,75	CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO	PINTURAS. Pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	14.418	760.550
52,75	CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO	PINTURAS. Mano de obra de pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	15.525	818.944
10,55	DIEZ CON CINCUENTA Y CINCO	PINTURAS. Enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	17.589	185.564
10,55	DIEZ CON CINCUENTA Y CINCO	PINTURAS. Mano de obra de enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	11.086	116.957
16,58	DIECISEIS CON CINCUENTA Y OCHO	PINTURAS. Pintura de cielo raso al látex	UNIDAD	----------	15.301	253.691
16,58	DIECISEIS CON CINCUENTA Y OCHO	PINTURAS. Mano de obra de pintura de cielo raso al látex	UNIDAD	----------	16.100	266.938
9,80	NUEVE CON OCHENTA	ARTEFACTOS SANITARIOS. Desmonte y reposición de mesada existente de granito	UNIDAD	----------	350.000	3.430.000
		TOTAL				**11.582.804**

SON GUARANÍES: ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO.-

OBSERVACION: SIME N° 53698/22 - 129625/21 - 47686/21 - MEMO DGTP N° 476/21 - PROV. MH/DA N° 2857/21 - PROV. MH/DA/CRA N° 1635/21 - MEMO DGTP N° 232/21 - PROV. MH/DA N° 1173/21 - PROV. MH/DA/CRA N° 659/21 - PRESUPUESTO N° 10 - MEMO MH/DA/CRA/DSG N° 102/22 - MEMO M-FO-CRA N° 18/22 - INF. DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB DE PRESUPUESTO N° 25.-

LIC. MARÍA LIZ PIRIS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	Lic. Panamo Zelaya González Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	LIC. LUIS IRALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contrataciones	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**