DINAC	**ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO**	GOBIERNO DEL PARAGUAY · DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Código: FL-SDAF-09	**Revisión: 00**	**Página 1 de 2**

NÚMERO DEL LLAMADO: CD Nº 54/2023 | **CONTRATO N° 39/2023**

NOMBRE DEL LLAMADO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR DE HIDROGENO DEL AISP DMH-DINAC" ID 433405

PROVEEDOR: EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.

Lote	Ítem	Descripción	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
----------	11	Provisión de filtro de máquina de osmosis	UNIDAD	2	3.132.667	6.265.334
----------	12	Mano de obra por reemplazo de filtro de máquina de osmosis	UNIDAD	2	297.333	594.666
----------	17	Provisión de bolsa desionizadora de generador de hidrógeno	UNIDAD	4	913.231	3.652.924
----------	18	Mano de obra por reemplazo de bolsa desionizadora de generador de hidrógeno	UNIDAD	4	313.500	1.254.000
----------	19	Provisión de bomba de circulación de generador de hidrógeno	UNIDAD	1	3.154.469	3.154.469
----------	20	Mano de obra por reemplazo de bomba de circulación de generador de hidrógeno	UNIDAD	1	324.000	324.000
----------	23	Provisión kit de servicio separador gas/líquido	UNIDAD	1	4.294.368	4.294.368
----------	24	Mano de obra por reemplazo de kit de servicio separador gas/líquido	UNIDAD	1	324.000	324.000
----------	35	Provisión de tanque interno de agua generador de hidrógeno	UNIDAD	1	2.847.667	2.847.667
----------	36	Mano de obra por reemplazo de tanque interno de agua generador de hidrógeno	UNIDAD	1	357.333	357.333
----------	37	Provisión de bomba de carga de agua generador de hidrógeno	UNIDAD	1	3.130.333	3.130.333
----------	38	Mano de obra por reemplazo de bomba de carga de agua generador de hidrógeno	UNIDAD	1	357.333	357.333
----------	39	Provisión de placa electrónica de secador generador de hidrógeno	UNIDAD	2	2.794.667	5.589.334
----------	40	Mano de obra por reemplazo de placa electrónica de secador generador de hidrógeno	UNIDAD	2	301.167	602.334
----------	43	Provisión de separador gas/líquido (GLS) generador de hidrógeno	UNIDAD	2	5.580.000	11.160.000
----------	44	Mano de obra por reemplazo de separador gas/líquido (GLS) generador de hidrógeno	UNIDAD	2	301.167	602.334
----------	45	Provisión de sensor de flujo de agua generador de hidrógeno	UNIDAD	2	2.165.667	4.331.334
----------	46	Mano de obra por reemplazo de sensor de flujo de agua generador de hidrógeno	UNIDAD	2	357.333	714.666
					TOTAL	**₲ 49.556.429**

SON GUARANIES: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE.-

FECHA: 14/10/2024

OBSERVACIONES: LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEBEN REALIZARSE DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS A PARTIR DEL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO / SERVICIO EMITIDO POR EL FISCAL DESIGNADO.

FISCAL: Lic. Noé Montenegro Menéses
Fiscal
DMH - DINAC

FISCAL:
Álvaro Jesús Reyes Zarza
Jefe Dpto. Redes Hidrológicas
DMH - DINAC

CONTRATISTA:
REPRESENTANTE
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
CAP. G. 1.000.000.000.-
Asunción Paraguay
Paraguarí 935
TEL. 444400/1/2 - FAX 444437

Escaneado con CamScanner