TEKOMBO E HA TEMBIKUAA EDUCACIÓN Y CIENCIAS ■ TETÃ REKUÁI ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo scchaco@scc.com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

LOTE 1 - CONTRATO N°12/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 1: PARAGUARÍ, CORDILLERA

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
1	PROTOTIPO 1 - INFANTIL (TECHO DE TEJA)		
2	PARAGUARI: Esc. Bas. N° 204 Maestras Fundadoras -ACAHAY-PROTOTIPO 1	254.771.633	254.771.633
	TOTAL		**254.771.633**

SON GUARANIES: Doscientos cincuenta y cuatro millones setecientos setenta y un mil seiscientos treinta y tres.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

28 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc com.py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5
F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 1 - CONTRATO N°12/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 1: PARAGUARÍ, CORDILLERA

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
1	PROTOTIPO 1 - INFANTIL (TECHO DE TEJA)		
5	PARAGUARI: Esc. Bas. N° 704 DEFENSORES DEL CHACO - YAGUARON - PROTOTIPO 1	264.772.713	264.772.713
	TOTAL		264.772.713

SON GUARANIES: Doscientos sesenta y cuatro millones setecientos setenta y dos mil setecientos trece.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán mencionar el nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:
FIRMA:
FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

28 FEB 2020

TEKOPYAHU HA TEMBIAPUAA EDUCACIÓN - CIENCIAS ■ TETÃ REKUAI ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 2 8 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo scchaco@scc com.py

TELEFONO: 550203

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 1 - CONTRATO N°12/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

LOTE N° 1: PARAGUARÍ, CORDILLERA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
1	PROTOTIPO 1 - INFANTIL (TECHO DE TEJA)		
6	PARAGUARI: Esc. Bas. N° 295 PANAMERICANA - PROTOTIPO 1	265.066.003	265.066.003
	TOTAL		**265.066.003**

SON GUARANIES: Doscientos sesenta y cinco millones sesenta y seis mil tres.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán llevar el nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190 4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

2 8 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA · MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · TETÃ REKUÁI · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 1 - CONTRATO N°12/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 1: PARAGUARÍ, CORDILLERA

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
1	PROTOTIPO 1 - INFANTIL (TECHO DE TEJA)		
7	PARAGUARI: Esc. Bas. N° 903 AGUSTIN GOIBURU - YBYCUI - PROTOTIPO 1	256.984.883	256.984.883
	TOTAL		256.984.883

SON GUARANIES: Doscientos cincuenta y seis millones novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y tres.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán llevar el nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005100-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · UEPP · Dpto. Administración y Servicios · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASTANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

28 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandanas - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc com py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5
F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 1 - CONTRATO N°12/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 1: PARAGUARÍ, CORDILLERA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
1	**PROTOTIPO 1 - INFANTIL (TECHO DE TEJA)**		
8	**PARAGUARI: Esc. Bas. N° 1388 EMANCIPACION NACIONAL- PARAGUARI- PROTOTIPO 1**	**263.206.733**	**263.206.733**
	TOTAL		**263.206.733**

SON GUARANIES: Doscientos sesenta y tres millones doscientos seis mil setecientos treinta y tres.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán contener el nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dpto. Administración y Servicios
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

28 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo scchaco@scc com py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5
F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 1 - CONTRATO N°12/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 1: PARAGUARÍ, CORDILLERA

LOTE N°	DESCRIPCION:	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA. INCLUIDO
1	PROTOTIPO 1 - INFANTIL (TECHO DE TEJA)		
9	PARAGUARI: Esc. Bas. N° 686 PROF.JULIO FONTANILLA - PARAGUARI - PROTOTIPO 1	258.052.683	258.052.683
	TOTAL		258.052.683

SON GUARANIES: Doscientos cincuenta y ocho millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y tres.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán incluir el nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

PRODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

FECHA:

28 FEB 2020

TENDIMBO E HA TEMBIKUAA MINISTERIO DE EDUCACIÓN - CIENCIAS ■ TETÃ REKUÁI ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc com py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 1 - CONTRATO N°12/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 1: PARAGUARÍ, CORDILLERA

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
1	PROTOTIPO 1 - INFANTIL (TECHO DE TEJA)		
10	PARAGUARI: Esc. Bas. N° 161 1ª Esc. Voc. Agrícola Erven Lovera Ortiz-QUIINDY- PROTOTIPO 1	260.787.163	260.787.163
	TOTAL		260.787.163

SON GUARANIES: Doscientos sesenta millones setecientos ochenta y siete mil ciento sesenta y tres.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Ing. Luis M. Gulino C.
FIRMA: Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.
FECHA: 28 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbaravandeha
Ministerio de
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc com py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 1 - CONTRATO N°12/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 1: PARAGUARÍ, CORDILLERA

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
1	PROTOTIPO 1 - INFANTIL (TECHO DE TEJA)		
11	PARAGUARI: Esc. Bas. N° 71 Libertador Simón Bolivar-QUIINDY - PROTOTIPO 1	259.926.883	259.926.883
			259.926.883

SON GUARANIES: Doscientos cincuenta y nueve millones novecientos veintiseis mil ochocientos ochenta y tres .(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán llevar el nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Ing. Luis M. Gulino C.
FIRMA: Representante Legal
FECHA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

28 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 2 8 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc com py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5
F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 1 - CONTRATO N°12/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 1: PARAGUARÍ, CORDILLERA

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
1	PROTOTIPO 1 - INFANTIL (TECHO DE TEJA)		
12	PARAGUARI: Esc. Bas. N° 76 Gral. Fulgencio Yegros-QUYQUYHO- PROTOTIPO 1	258.421.983	258.421.983
	TOTAL		258.421.983

SON GUARANIES: Doscientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos veintiun mil novecientos ochenta y tres.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben llevar el nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:
FIRMA:
FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

2 8 FEB 2020

TEKOMBO ÑA TEMBIKUAA Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo. scchaco@scc com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y, Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 1 - CONTRATO N°12/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356 942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 1: PARAGUARÍ, CORDILLERA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
1	**PROTOTIPO 1 - INFANTIL (TECHO DE TEJA)**		
106	**CORDILLERA: Esc. Bas. N° 286 Don Pedro Antonio Cardenas- LOMA GRANDE-PROTOTIPO 1**	**251.594.063**	**251.594.063**
	TOTAL		**251.594.063**

SON GUARANIES: Doscientos cincuenta y un millones quinientos noventa y cuatro mil sesenta y tres.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSARELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Ing. Luis M. Sulino C.

FIRMA: Representante Legal

FECHA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

28 FEB 2020

TEKOMBO E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN : CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 2 8 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc com py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*
ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / C V.Excepción*
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5
F.F.: 30
VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 1 - CONTRATO N°12/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 1: PARAGUARÍ, CORDILLERA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
1	**PROTOTIPO 2 - INFANTIL (TECHO DE CHAPA)**		
1	**PARAGUARI: Esc. Bas. N° 1574 Tte. 2do. PEDRO MARTUIR GONZALEZ -ACAHAY-PROTOTIPO 2**	**352.448.444**	**352.448.444**
	TOTAL		**352.448.444**

SON GUARANIES: Trescientos cincuenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSINELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

FECHA:

2 8 FEB 2020

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mbocenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP
Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo scchaco@scc com py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*
ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*
ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / C V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5
F.F.: 30
VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 1 - CONTRATO N°12/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 1: PARAGUARÍ, CORDILLERA

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
1	PROTOTIPO 2 - INFANTIL (TECHO DE CHAPA)		
1	PARAGUARI· Esc. Bas. N° 126 Republica de Guatemala-YAGUARON-PROTOTIPO 2	365.938.153	365.938.153
	TOTAL		365.938.153

SON GUARANIES: Trescientos sesenta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y tres.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios - REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASTIANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:
FIRMA:
FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

28 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIRUAA EDUCACIÓN Y CIENCIAS — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*
ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / C V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5
F.F.: 30
VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 1 - CONTRATO N°12/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

LOTE N° 1: PARAGUARÍ, CORDILLERA

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
1	PROTOTIPO SAT		
1	PARAGUARI: Esc. Bas. N° 361 JUAN BAUTISTA FILARTIGA -MBUYAPEY-PROTOTIPO SAT	220.501.818	220.501.818
	TOTAL		220.501.818

SON GUARANIES: Doscientos veinte millones quinientos un mil ochocientos diez y ocho.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS — COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS — REPUBLICA DEL PARAGUAY — Dpto. Administración y Servicios — UEPP

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:
FIRMA:
FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

28 FEB 2020