TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión 01

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

ORDEN DE: COMPRA / SERVICIO

Nº 0493

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	julio	2020

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO TIENE UNA VALIDEZ DE 20 DIAS DESDE SU RECEPCION.

RUC : 1514327-9
PROVEEDOR : AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO : Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO : 021 931-867

PAC N°: 362,038
LLAMADO: REFACCIONES VARIAS PARA LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 24/2019 CC: LP-12006-19-176833

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos: **SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA**

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **EDIFICIO HISTORICO.-**

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			LOTE 1 - Oficinas de la SET en Asunción					
			Reparación de Baño Caballeros Planta Alta – Edificio Histórico					
	Item	1	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
1	Sub Item	1.20	Provisión y colocación de caja sifonada.	1	Unidad	Gs 145,000		Gs 145,000
2	Sub Item	1.22	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 40mm.	6	Ml	Gs 8,000		Gs 48,000
3	Sub Item	1.23	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC ? 50mm.	8	Ml	Gs 13,000		Gs 104,000
4	Sub Item	1.25	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC ? 100mm.	6	Ml	Gs 12,000		Gs 72,000
	Item	3	**INSTALACIONES EDILICIAS**					
5	Sub Item	3.2	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	11.2	m^2	Gs 210,000		Gs 2,352,000
6	Sub Item	3.19	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	14.8	m^2	Gs 150,000		Gs 2,220,000
7	Sub Item	3.22	Provisión, cambio de artefactos sanitarios (mingitorio, inodoro bacha o lavatorio)	1	Unidad	Gs 403,500		Gs 403,500
8	Sub Item	3.44	Demolición de piso y contrapiso	14.8	m^2	Gs 30,000		Gs 444,000
9	Sub Item	3.55	Acarreo de escombro con retiro	4	m^3	Gs 230,000		Gs 920,000
10	Sub Item	3.62	Contrapiso de cascote apisonado	14.8	m^2	Gs 50,000		Gs 740,000
11	Sub Item	3.63	Carpeta de regularización	14.8	m^2	Gs 60,000		Gs 888,000
	Item	4	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS**					
12	Sub Item	4.19	Mantenimiento de puertas de eucatex, con sus perfilerias y herrajes (cerradura, bisagras, etc).	4.32	m^2	Gs 273,500		Gs 1,181,520
	Item	7	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS TEMPLADOS**					
13	Sub Item	7.32	Provisión y montaje de estructura de aluminio anodizado	9	Ml	Gs 212,500		Gs 1,912,500
						SUB TOTAL		**Gs 11,430,520**
						TOTAL	**Gs 11,430,520**	

SON GUARANÍES: **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTE .-**

N° 1309

OBSERVACIONES: **EXPEDIENTE N° 20193005893 - 20203006427 - PRESUPUESTO N° 0001460/2020 – CERTIFICACION N° 585, 657/2020.-**

ELABORADO POR	CONTROLADO POR	DPTO. DE SERVICIOS	DPTO. DE PRESUPUESTO	REVISADO POR	DIRECCION DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
NESTOR SALINAS	Cinthia Cuevas Funcionaria DS-CAD-DAF	Christian Escobar Funcionario	Sonia M. Martínez D. Jefa Interina Departamento de Presupuesto	ARTURO A. GUERRERO Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas	Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas	22-07-20		ARQ. OSCAR BENITEZ
						CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		

DEPARTAMENTO DE DESPACHO
PRES. DE N° ... FECHA: 23/07

92 (NUEVE Y DOS)