GOBIERNO DEL PARAGUÁI
PARAGUAY REKUÁI

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	3	mayo	2024

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0232

DUPLICADO

Páginas : 1 de 2

RUC: 80111254-0
PROVEEDOR: IBL INGENIERIA SRL
DOMICILIO: CALLE Tte. 2ndo Alejandro Monges c/ Educadora Beatriz Mernez
TELEFONO: 0992205717 - Correo Electrónico: iblingenieriasrl@gmail.com

PAC N°: 426,627
LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 03/2023 **CC:** CO-12006-23-231351

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **OI ENCARNACION – Reemplazo de Tablero Eléctrico y reparación en baja tensión**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 12 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
1	ITEM	5	Tablero - Provisión, cambio y colocación de Tablero metálico de adosar de medidas 1000x800x250mm con 2 cuerpos,1 juegos de barras (fases, neutro y tierra), para 630A y rieles DIN para disyuntores modulares. Con calado para voltimetro y amperimetro.	1	Unidad	5,299,690		5,299,690
2	ITEM	6	Tablero - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Tablero metálico de adosar de medidas 1000x800x250mm con 2 cuerpos,1 juegos de barras (fases, neutro y tierra), para 630A y rieles DIN para disyuntores modulares. Con calado para voltimetro y amperimetro.	1	Unidad	1,865,210		1,865,210
3	ITEM	11	Tablero - Provisión, cambio y colocación de Tablero Seccional del tipo de embutir 2x12 módulos, mas corte con barras para fase, neutro y tierra	2	Global	810,720		1,621,440
4	ITEM	12	Tablero - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Tablero Seccional del tipo de embutir 2x12 módulos, mas corte con barras para fase, neutro y tierra	2	Global	499,510		999,020
5	ITEM	49	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x100 A/10KA.	1	Unidad	503,860		503,860
6	ITEM	50	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x100 A/10KA.	1	Unidad	310,620		310,620
7	ITEM	61	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x25A/6KA.	5	Unidad	313,860		1,569,300
8	ITEM	62	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x25A/6KA.	5	Unidad	193,620		968,100
9	ITEM	87	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 10 mm²	130	Unidad	12,450		1,618,500
10	ITEM	88	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 10 mm²	130	Unidad	7,690		999,700
11	ITEM	93	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 35 mm²	26	Unidad	16,580		431,080
12	ITEM	94	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 35 mm²	26	Unidad	10,230		265,980
						SUB TOTAL	0	16,452,500
						TRANSPORTE	16,452,500	

SON GUARANÍES: DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 202430128862 – PRESUPUESTO N° IE-5018/24-R1 – CSC N° 424/2024.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO		FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
Néstor Servín, Supervisor Dpto. Mantenimiento Area Obras	Lic. Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios C.I. 3.[illegible]	Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	ROBERTO ENRIQUE [illegible] Director General Dirección General de Administración y Finanzas (UAF)	11/06/24		Lorena Silva

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

IBL INGENIERIA S.R.L. RUC

GOBIERNO DEL PARAGUÁI
PARAGUAY REKUÁI

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	3	mayo	2024

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0232

DUPLICADO

Páginas : 2 de 2

RUC: 80111254-0
PROVEEDOR: IBL INGENIERIA SRL
DOMICILIO: CALLE Tte. 2ndo Alejandro Monges c/ Educadora Beatriz Mernez
TELEFONO: 0992205717 - Correo Electrónico: ibiingenieriasrl@gmail.com

PAC N°: 426,627
LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 03/2023 **CC:** CO-12006-23-231351

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos: | **SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA**

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **OI ENCARNACION – Reemplazo de Tablero Eléctrico y reparación en baja tensión** | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 12 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			TRANSPORTE					16,452,500
13	ITEM	143	Conductores - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 35 mm²	58.5	ML	53,630		3,137,355
14	ITEM	144	Conductores - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 35 mm²	58.5	ML	33,100		1,936,350
15	ITEM	149	Conductores - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 10 mm²	42	ML	22,390		940,380
16	ITEM	150	Conductores - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 10 mm²	42	ML	14,520		609,840
17	ITEM	167	Cablecanales de Plástico - Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 40 x 60 mm	9.6	ML	68,340		656,064
18	ITEM	168	Cablecanales de Plástico - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 40 x 60 mm	9.6	ML	42,240		405,504
19	ITEM	187	Banco de capacitores - Regulador factor de potencia 12 etapas	1	Unidad	1,780,850		1,780,850
20	ITEM	188	Banco de capacitores - Mano de obra - Regulador factor de potencia 12 etapas	1	Unidad	1,095,900		1,095,900
21	ITEM	189	Banco de capacitores - S3 Transformador de intensidad 400/5a msq60	3	Unidad	438,650		1,315,950
22	ITEM	190	Banco de capacitores - Mano de obra - S3 Transformador de intensidad 400/5a msq60	3	Unidad	186,110		558,330
23	ITEM	199	Banco de capacitores - Contactor para capacitor 12,5 kvar 220vca	8	Unidad	357,440		2,859,520
24	ITEM	200	Banco de capacitores - Mano de obra - Contactor para capacitor 12,5 kvar 220vca	5	Unidad	165,420		827,100
25	ITEM	203	Banco de capacitores - Condensador Trifasico 10 kvar/400v	8	Unidad	353,970		2,831,760
26	ITEM	204	Banco de capacitores - Mano de obra - Condensador trifasico 10 kvar/400v	8	Unidad	163,660		1,309,280
27	ITEM	211	Banco de capacitores - Filtro para ventilador 204 mm x 204 mm	1	Unidad	108,590		108,590
28	ITEM	212	Banco de capacitores - Mano de obra - Filtro para ventilador 204 mm x 204 mm	1	Unidad	67,100		67,100
						SUB TOTAL	0	36,892,373
						TOTAL	36,892,373	

SON GUARANÍES: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES.-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20248012862 – PRESUPUESTO N° IE-5018/24-R1 – CSC N° 424/2024.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Héctor Cabrera, Supervisor	Lic. Celeste Franco Vargas, Jefa Interina, Departamento de Servicios	Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino, Coordinación Administrativa - DAAF	ROBERTO ENRIQUE, Director General, Dirección General de Administración y Finanzas (UAF)	11/06/24		lorenasilva
ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO		FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
				CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		

IBL INGENIERIA S.R.L.
RUC: 80111254-0