Petropar

ñanemba'e

Fecha: 21.02.2023

Orden de suministro N°: 4500007331

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú

Teléfono: 552207

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 20/03/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	Vigas de arriostramiento apoyo techo	M3			4	3.200.000	12.800.000
20	Mensula H°A° soporte techo translúcido	M3			0,667	3.200.000	2.134.400
30	Losa A:10cm sector guardias/depositos	M3	NO APLICA	NO APLICA	1,334	2.800.000	3.735.200
40	Cordón de H°A° 0,15 cargado in situ	ML			12,500	250.000	3.125.000
50	Mampostería de nivelación de 0,30m	M2	NO APLICA	NO APLICA	6	193.000	1.158.000
60	Mampost. elevación de 0,15m junta de 2cm	M2			102,500	135.000	13.837.500
70	Mampost. elevación de 0,20m junta de 2cm	M3			37,500	165.000	6.187.500
80	Mampost. Elev. 0,20m cenefa junta 2cm	M3			60	165.000	9.900.000
90	Envarillado de refuerzo en mamposterias	ML			45	35.000	1.575.000
110	Protec. superior union chapa galv. N° 22	ML			5,600	70.000	392.000
120	Protec.Sup. union canaleta c/memb.Asfalt	ML			5	80.000	400.000
130	Protec. termica c/memb. espuma PE de Al	M2			45	115.000	5.175.000
140	Revoque pared int./ext. c/ hidrofugo	M2			640	50.000	32.000.000
150	Revoque hidrófugo paredes de baño	M2			96	45.000	4.320.000
160	H°A° de cascotes s/terreno nat. e=15cm.	M2			206	54.000	11.124.000
170	H°A° de cascotes s/terreno nat. e=10cm.	M2			126	50.000	6.300.000
180	H°A° de casc.s/terreno nat. e=10cm. Isla	M2			11	50.000	550.000

Son Guaraníes: (1.584.481.400) MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Orden de Trabajo N° 2 de fecha 21/02/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, DÍA 20 DE CADA MES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección Operativa de Contrataciones
Petróleos de Paraguay
Unidad Administrativa

Ing. Germán Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Administrador de Contrato
Gerente CPVE
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 21.02.2023

Orden de suministro N°: 4500007331

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú

Teléfono: 552207

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 20/03/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
190	Carpeta de nivelación para piso ceramico	M2			244	35.000	8.540.000
200	Granito reconstituido 40cmx40cm Gris	M2			23,300	185.000	4.310.500
210	Porcelanato t/comercial mate 60x60 PEI 4	M2			116,700	219.000	25.557.300
220	Porcelanato t/comercial mate 45x45 PEI 4	M2			22,700	175.000	3.972.500
230	Piso alis.cto rod pintura alto tran.gris	M2			126	127.000	16.002.000

Son Guaraníes: (1.584.481.400) MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Orden de Trabajo N° 2 de fecha 21/02/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, DÍA 20 DE CADA MES

*** INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Petropar

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Ing. Germán Flores Ozena
Presidente
GCA S.A.

Luis M. Leguizamón M.
Gerente GPM
PETROPAR

Administrador del Contrato

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.02.2023 | Orden de suministro N°: 4500007331

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú | Teléfono: 552207 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 20/03/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
240	Pav. HºAº e/15cm malla s.8mm resist.H.C.	M2			704	343.000	241.472.000
250	Pav. HºAº e/18cm malla d.12mm resis.H.C.	M2			64	426.700	27.308.800
260	Pavimento tipo empedrado según planos	M2			27	115.000	3.105.000
270	Zócalo de porcelanato altura 10cm	ML			76,700	165.000	12.655.500
280	Cerámico 30cm x 60cm en sanitarios	M2			60	135.000	8.100.000
290	Estruc.met.p/techo c/correa ch.pleg. C	M2			372	450.000	167.400.000
300	Chapa trapezoidal Nº24 Galv. sincalum.	M2			465	242.000	112.530.000
310	Cobertura de policarbonato color gris	M2			30	250.000	7.500.000
320	Pilar metálico 450mmx450mm	ML			12,800	910.000	11.648.000
330	Pergolado caños cuadrados según planos	M2			24	415.000	9.960.000
340	Baranda metalica según diseño	ML			3	361.000	1.083.000
350	Portón met.vehic. Bat.caño c/reja 3x2mt	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	3.367.200	3.367.200
360	Pintura acríl. c/enduído pared int./ext.	M2			355	60.000	21.300.000
370	Vent.Proyec. 1,45x0,4 c/cristal 8mm temp	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	2.000.000	2.000.000
380	Vent. Proyec. 1,4x0,4 c/cristal 8mm temp	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	2.000.000	2.000.000
390	Vent. Proyec. 1,0x0,4 c/cristal 8mm temp	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	1.500.000	6.000.000
400	Puerta Bat. 1,8x2,15 c/cristal 10mm Temp	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	3.000.000	3.000.000

Son Guaraníes: (1.584.481.400) MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Orden de Trabajo N° 2 de fecha 21/02/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, DÍA 20 DE CADA MES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección Operativa de Contrataciones
Dirección Administrativa
Petropar

Ing. Germán Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Administrador del Contrato
N. Leguizamón M.
Gerente GPVE
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.02.2023 | Orden de suministro N°: 4500007331

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú | Teléfono: 552207 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 20/03/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
410	Puerta Bat. 0,8x2,15 c/cristal 10mm Temp	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	7.000.000	7.000.000
420	Puerta Crza 1,7x2,15 c/cristal 10mm Temp	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	7.980.000	7.980.000
430	Vent. paño fj 0,7x1,7 c/cristal temp 8mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	2.000.000	2.000.000
440	Vent.paño fj 0,8x1,35 c/cristal temp 8mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	1.900.000	1.900.000
450	Vent. crza 1,70x1,30 c/cristal temp 8mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	3.300.000	6.600.000
460	Muro vidrio fijo cristal temp. de 10mm	M2			30	1.993.000	59.790.000
470	Puertas 0,8x2,1 t/P3 c/recuadro vidrio	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	2.780.000	2.780.000
480	Puertas de 0,80 x 2,10 tipo P5	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	2.600.000	2.600.000

Son Guaraníes: (1.584.481.400) MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Orden de Trabajo N° 2 de fecha 21/02/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, DÍA 20 DE CADA MES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección Operativa de Contrataciones
Gestor de Contrato
Petropar
Unidad Administrativa

Ing. Germán Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Administrador del Contrato
Luis M. Leguizamón M.
Gerente GPVE
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 21.02.2023

Orden de suministro N°: 4500007331

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú

Teléfono: 552207

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 20/03/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
490	Puertas de 0,80 x 2,10 tipo P6	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	2.600.000	2.600.000
500	Puerta 0,8x2,1 t/P7 c/recuadro venez.	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	3.000.000	3.000.000
510	Puerta 0,9x2,10 t/P8 c/manijon hrz	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	3.200.000	3.200.000
520	Puerta d.bat.persiana chapa dob.1,3x2,15	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	2.500.000	2.500.000
530	Puerta d.bat.persiana chapa dob.0,9x2,15	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	2.000.000	4.000.000
540	Vent. fj apersianada chapa dobl.2,4x0,4	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	2.214.000	2.214.000
550	Cielorraso chapa met color blanco islas	M2			99,300	240.000	23.832.000
560	Cielorraso yeso acart.des.placa 0,6x1,20	M2			45	195.000	8.775.000
570	Cordón de H°A° 0,15 cargado in situ	ML			6,500	245.000	1.592.500
580	Contrapiso H° de cascotes 10cm espesor	M2			11	50.000	550.000
590	Piso allisada cto rodillado color gris	M2	NO APLICA	NO APLICA	3,100	127.000	393.700
600	Techo metalico de chapas sobre perfiles	M2			15	500.000	7.500.000
610	Sistema Anti incendio-Caneria-2 1/2 2BIE	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	7.000.000	7.000.000
620	Boca de Incendio siamesa (BIS)	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	3.150.000	3.150.000
630	Alarma audiovis./Estacion manual control	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	3.150.000	3.150.000
640	Panel de control	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	2.000.000	2.000.000
650	Detector de humo/calor	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	500.000	1.000.000
660	Sensor Termovelocimetrico	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	810.000	2.430.000
670	Rociador de Mercurio	UN	NO APLICA	NO APLICA	5	900.000	4.500.000

Son Guaraníes: (1.584.481.400) MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Orden de Trabajo N° 2 de fecha 21/02/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, DÍA 20 DE CADA MES

***COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. Maria José Almirón
Asesora de la Dirección
Contratos de Contrataciones
Petropar

Cascotes de Contrato
Unidad Administrativa

Ing. Germán Torres Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Administrador del Contrato

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.02.2023 | Orden de suministro N°: 4500007331

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú | Teléfono: 552207 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 20/03/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
680	Caño galvanizado de 1 1/2"	ML			2	898.000	1.796.000
690	Caño galvanizado de 1 "	ML			2	764.000	1.528.000
700	Caño galvanizado de 2 1/2"	ML			6	1.080.000	6.480.000
710	TEE de 1 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	90.000	180.000
720	Codo de bronce de 1 1/2 "	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	110.000	220.000
730	Reduccion de 1 1/2" a 1"	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	110.000	330.000

Son Guaraníes: (1.584.481.400) MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS.
IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Orden de Trabajo N° 2 de fecha 21/02/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, DÍA 20 DE CADA MES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de Dirección
Operativa Administrativa
Petropar

Ing. Germán Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Luis M. Leguizamón N.
Gerente - GPVE
PETROPAR

Administrador del Contrato

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 21.02.2023 | Orden de suministro N°: 4500007331

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú | Teléfono: 552207 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 20/03/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
740	TEE de 1"	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	110.000	330.000
750	Codo de bronce de 1 "	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	72.000	288.000
760	Reduccion de 2 1/2" a 1 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	110.000	110.000
770	TEE de 2 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	135.000	135.000
780	Codo de 2 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	5	215.500	1.077.500
790	Union simple de 2 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	215.500	862.000
800	Valvula de retencion de 2 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	1.257.000	1.257.000
810	Caja de conexión naranja	UN	NO APLICA	NO APLICA	20	46.000	920.000
820	Tapa ciega 2x4	UN	NO APLICA	NO APLICA	5	46.000	230.000
830	Tapa ciega circular	UN	NO APLICA	NO APLICA	10	37.000	370.000
850	Caño ac. galv. 3/4" p/alimentación islas	M			36	220.000	7.920.000
860	Caño ac.galv. 1" p/alimentación islas	M			68	160.000	10.880.000
870	Caño ac. galv. 1/2" p/alimentación islas	M			36	250.000	9.000.000
880	Mat.Ex-pr./sell/caja paso/flex/cond/acc	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	10.000.000	10.000.000
890	Bloque hormigonado p/caño PVC	M3			8	1.500.000	12.000.000
900	Cupla galvanizado de 2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	5	300.000	1.500.000
910	Caño electroducto de 2" enterrado	ML			80	70.000	5.600.000
920	Caño electroducto de 1.1/2" enterrado	ML			16	75.000	1.200.000
930	Caño electroducto de 1" enterrado	ML			112	65.000	7.280.000
940	Caño corrugado de 1" en pared	ML			20	60.000	1.200.000
950	Caño corrugado de 3/4" en pared	ML			80	51.000	4.080.000
960	Cable subt.flex 1x25,00MM2 1KV HEPR 90°C	ML			40	115.000	4.600.000

Son Guaraníes: (1.584.481.400) MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS.
IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Orden de Trabajo N° 2 de fecha 21/02/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, DÍA 20 DE CADA MES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Gerente de la Dirección
Gerencia de Contrataciones
Operativa de Contrataciones
Unidad Administrativa
Petropar

Ing. Germán Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Administrador del Contrato

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en linea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 21.02.2023

Orden de suministro N°: 4500007331

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú

Teléfono: 552207

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 20/03/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
970	Cable subt.flex 4x16,00MM2 1KV HEPR 90°C	ML			20	207.000	4.140.000
980	Cable subt.flex 4x4,00MM2 1KV HEPR 90°C	ML			100	83.000	8.300.000
990	Cable subt.flex 4x2,00MM2 1KV HEPR 90°C	ML			28	46.000	1.288.000

Son Guaraníes: (1.584.481.400) MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Orden de Trabajo N° 2 de fecha 21/02/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, DÍA 20 DE CADA MES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de Administración de Contrato
Operativa de Contrataciones
Unidad Administrativa
Petropar

Ing. Germán Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Administrador del Contrato

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.02.2023 | Orden de suministro N°: 4500007331

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú | Teléfono: 552207 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 20/03/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
1000	Cable subt.flex 2x2,00MM2 1KV HEPR 90°C	ML			160	55.200	8.832.000
1010	Cable Multifilar de 4,00mm2	ML			60	27.600	1.656.000
1020	Cable Multifilar de 2,00mm2	ML			180	23.000	4.140.000
1030	Cable Multifilar de 1,00mm2	ML			120	14.000	1.680.000
1040	Regist.elect. 50x50 c/tapa hierro 3/16"	UN	NO APLICA	NO APLICA	5	600.000	3.000.000
1050	Regist.elect. 40x40 c/tapa hierro 3/16"	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	510.000	1.530.000
1060	Regist.elect. 30x30 c/tapa hierro 3/16"	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	420.000	840.000
1070	Tablero de Embutir Metálico DIN 12TM	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	800.000	800.000
1080	Cable Cu 1x50 mm2 tipo NYY	ML			80	152.000	12.160.000
1090	Terminal pre aislada	UN	NO APLICA	NO APLICA	10	56.000	560.000
1100	Terminal a compresion cobre	UN	NO APLICA	NO APLICA	10	33.000	330.000
1110	Terminal pre asislada tubular	UN	NO APLICA	NO APLICA	28	37.000	1.036.000
1120	Guardamotor	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	830.000	2.490.000
1130	Diferencial motores	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	830.000	2.490.000
1140	Relé monitor trifásico	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	1.000.000	1.000.000
1150	Pulsador de emergencia 24V	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	800.000	800.000
1160	Contactor de paro p/ grupo de motores	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	1.000.000	1.000.000
1170	Guardamotor protección p/grupo motores	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	1.000.000	1.000.000
1180	Conductor de cobre de 50 mm2 desnudo	ML			92	138.000	12.696.000
1190	Jabalina de 3/4" x 3 mts	UN	NO APLICA	NO APLICA	5	552.000	2.760.000
1200	Transformador de 75 kVA trifásico	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	22.700.000	22.700.000

Son Guaraníes: (1.584.481.400) MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN | Autorizado por: ISRAEL ROMAN | Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Orden de Trabajo N° 2 de fecha 21/02/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, DÍA 20 DE CADA MES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Unidad Administrativa
Petropar

Administrador del Contrato

Ing. Germán Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Administrador del Contrato
Luis M. Leguizamón
Gerente - GPVE
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.02.2023

Orden de suministro N°: 4500007331

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú

Teléfono: 552207

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 20/03/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
1210	Generador eléctrico de 100 kVA trifásico	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	136.000.000	136.000.000
1220	Cable de al 35 mm2 desnudo	M			14	140.000	1.960.000
1230	Crucetas polimerica de 2.40 mts	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	510.000	510.000
1240	Bulones galvanizados	UN	NO APLICA	NO APLICA	10	121.000	1.210.000

Son Guaraníes: (1.584.481.400) MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS.
IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Orden de Trabajo N° 2 de fecha 21/02/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, DÍA 20 DE CADA MES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Unidad Administrativa
Petropar

Ing. Germán Torres Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Administrador del Contrato

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.02.2023 | Orden de suministro N°: 4500007331

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú | Teléfono: 552207 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 20/03/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
1250	Mano franceza galvanizado	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	125.000	375.000
1270	Preformado de retencion	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	115.000	460.000
1280	Aislador triple campana con perno recto	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	140.000	140.000
1290	Aislador polimerico para 23 kv	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	250.000	1.000.000
1300	Descargador de sobre tension de 21 kv	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	500.000	1.000.000
1310	Seccionador fusible de 23 kv	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	500.000	2.000.000
1320	Prensa estribo	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	120.000	480.000
1330	Prensa linea viva	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	120.000	240.000
1340	Caño tipo conduiti de 1.1/4" con curvas	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	110.000	110.000
1350	Traslado Tk desde planta Villa Elisa	UN	NO APLICA	NO APLICA	5	6.700.000	33.500.000
1360	Excavacion de tanques c/retroexcavadora	M3	NO APLICA	NO APLICA	372	80.000	29.760.000
1370	Retiro tierra	M3	NO APLICA	NO APLICA	282	69.000	19.458.000
1380	Perfilado, colchon de arena lavada	M3	NO APLICA	NO APLICA	28	130.000	3.640.000
1390	Carga de agua en tanques	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	2.000.000	8.000.000
1400	Bajada y nivelacion Tk 30m3 c/grua	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	4.160.000	16.640.000
1410	Relleno/compact. c/arena lavada lomo Tk	M3	NO APLICA	NO APLICA	190	130.000	24.700.000
1420	Caño de descarga/medicion	UN	NO APLICA	NO APLICA	6	500.000	3.000.000
1430	Caño ac.galv. 3/4" c/accesorios	ML	NO APLICA	NO APLICA	80	130.000	10.400.000
1440	Caño ac.galv. 1/2" c/accesorios	ML			24	120.000	2.880.000
1450	Kit inodoro acople, acces. e instalacion	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	2.050.000	4.100.000
1460	Tapa para inodoro	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	1.211.000	2.422.000

Son Guaraníes: (1.584.481.400) MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN | Autorizado por: ISRAEL ROMAN | Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Orden de Trabajo N° 2 de fecha 21/02/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, DÍA 20 DE CADA MES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Unidad Administrativa

Ing. Germán Jones Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Administrador del Contrato
Luis M. Leguizamón N.
Gerente - GPVE
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.02.2023 | Orden de suministro N°: 4500007331

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú | Teléfono: 552207 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 20/03/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
1470	Mingitorio c/sifon integ. y sist. des.	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	1.610.000	1.610.000
1480	Grifo Monocomando para lavatorio	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	800.000	2.400.000
1490	Juego para ducha	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	1.000.000	1.000.000
1500	Codo 45° pvc 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	73.900	221.700

Son Guaraníes: (1.584.481.400) MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS.
IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN | Autorizado por: ISRAEL ROMAN | Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Orden de Trabajo N° 2 de fecha 21/02/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, DÍA 20 DE CADA MES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Petropar

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Ing. Germán Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Luis M. Legüizamón
Gerente - GPVE
PETROPAR

Administrador del Contrato

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.02.2023 | Orden de suministro N°: 4500007331

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú | Teléfono: 552207 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 20/03/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
1510	Codo 45° pvc 1"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	83.100	83.100
1520	Codo 90° pvc 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	69.500	69.500
1530	Codo 90° pvc 3/4"	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	74.000	222.000
1540	Codo 90° pvc 1"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	93.100	93.100
1550	Tee pvc 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	73.900	221.700
1570	Codo reduccion rosc. 3/4 x 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	83.100	166.200
1580	tee reduccion rosc. 3/4x1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	74.000	222.000
1590	Tee reduccion 90° rosc. 1x3/4"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	74.000	74.000
1600	Union reduccion rosc. 3/4x1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	83.100	166.200
1610	Llave de paso rosc.bco.3/4"	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	97.000	194.000
1620	Llave de paso rosc.bco. 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	83.100	83.100
1630	Tubo pvc 1/2"	ML			50	25.000	1.250.000
1640	Tubo pvc 3/4"	ML			50	38.000	1.900.000
1650	Tubo pvc 1"	ML			75	69.000	5.175.000
1660	Caño PVC 100 mm	ML			21	190.000	3.990.000
1670	Tubo PVC 75mm p/ventilacion	ML			7,200	107.000	770.400
1680	Tubo PVC 50 mm	ML			18	88.000	1.584.000
1690	Tubo PVC 40 mm	ML			24	76.000	1.824.000
1700	R.P.S 15 x 15	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	167.000	501.000
1710	Ramal Y 100mm.	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	102.000	204.000
1720	Ramal Y 50x50	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	88.000	88.000
1730	Sifon 40 mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	83.100	332.400

Son Guaraníes: (1.584.481.400) MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Orden de Trabajo N° 2 de fecha 21/02/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, DÍA 20 DE CADA MES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección de Gestión de Contrato Operativa de la Unidad Administrativa Petropar

Ing. Germán Cloper Pzuna
Presidente
GCA S.A.

Administrador del Contrato

Luis M. Leguizamón N.
Gerente - GPVE
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.02.2023 | Orden de suministro N°: 4500007331

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú | Teléfono: 552207 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 20/03/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
1740	Codo PVC 45° 100 mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	14	102.000	1.428.000
1750	Tee 40 mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	74.000	148.000
1760	Pozo absorvente de 2,50m de diametro	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	8.200.000	8.200.000

Son Guaraníes: (1.584.481.400) MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS.
IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Orden de Trabajo N° 2 de fecha 21/02/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, DÍA 20 DE CADA MES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Petropar

Sector de Contrato
Área Administrativa

Ing. Germán Tomás Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Administrador del Contrato

Luis M. Leguizamón N.
Gerente - GPVE
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.02.2023

Orden de suministro N°: 4500007331

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú

Teléfono: 552207

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 20/03/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
1770	Canaleta de Chapa Galv. N° 24	ML			45	158.000	7.110.000
1780	Tubo PVC 150mm (Bajada/conduc.)	ML			6,600	190.000	1.254.000
1790	Tubo PVC 100mm (Bajada/conduc.)	ML			46,600	170.000	7.922.000
1800	Tubo PVC 150mm (Salida Bomba)	ML			13,300	158.000	2.101.400
1810	Registro 0,40 x 0,40	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	526.000	526.000
1820	Registro 0,50 x 0,50	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	600.000	600.000
1830	Rejilla de piso 0,20x0,20	ML			13	250.000	3.250.000
1840	Codo PVC 90º - 100 mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	102.000	306.000
1850	Codo PVC 45º - 150 mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	10	88.000	880.000
1860	Codo PVC 45º - 100 mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	78.500	78.500
1870	Construccion Canal Abierto Lateral de Hº	ML			28	285.000	7.980.000
1880	Cañerias H°G° 1"	ML	NO APLICA	NO APLICA	22,200	300.000	6.660.000
1890	Conjunto intercep. y separador de comb.	UN	NO APLICA	NO APLICA	0,500	14.200.000	7.100.000
1900	Camara inspec.met.30x30 c/tapa antides.	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	425.000	425.000
1910	Muralla perimetral de ladrillo comun	ML			34	646.000	21.964.000
1920	Aisl. Hidróf. losa H°A° guardia/depósito	M2	NO APLICA	NO APLICA	10	151.000	1.510.000
1930	Guarda cabo	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	111.000	444.000

Son Guaraníes: (1.584.481.400) MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS.
IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Orden de Trabajo N° 2 de fecha 21/02/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, DÍA 20 DE CADA MES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrato
Petropar

Administrador del Contrato

Ing. Germán Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Luis M. Leguizamón N.
Gerente - GPVE
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001019/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 24 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007331
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		Vigas de arriostramiento apoyo techo	4	M3	3.200.000	12.800.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
2		Mensula HºAº soporte techo translúcido	0,667	M3	3.200.000	2.134.400	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
3		Losa A:10cm sector guardias/depositos NO APLICA	1,334	M3	2.800.000	3.735.200	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
4		Cordón de HºAº 0,15 cargado in situ	12,500	ML	250.000	3.125.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
5		Mampostería de nivelación de 0,30m NO APLICA	6	M2	193.000	1.158.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
6		Mampost. elevación de 0,15m junta de 2cm	102,500	M2	135.000	13.837.500	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
7		Mampost. elevación de 0,20m junta de 2cm	37,500	M3	165.000	6.187.500	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
8		Mampost. Elev. 0,20m cenefa junta 2cm	60	M3	165.000	9.900.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
9		Envarillado de refuerzo en mamposterias	45	ML	35.000	1.575.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
10		Protec. superior union chapa galv. Nº 22	5,600	ML	70.000	392.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
11		Protec.Sup. union canaleta c/memb.Asfalt	5	ML	80.000	400.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
12		Protec. termica c/memb. espuma PE de Al	45	M2	115.000	5.175.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
13		Revoque pared int./ext. c/ hidrofugo	640	M2	50.000	32.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
14		Revoque hidrófugo paredes de baño	96	M2	45.000	4.320.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023

Luis M. Leguizamón
Gerente - GPVE
PETROPAR

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001019/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 24 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007331
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
15		HºAº de cascotes s/terreno nat. e=15cm.	206	M2	54.000	11.124.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
16		HºAº de cascotes s/terreno nat. e=10cm.	126	M2	50.000	6.300.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
17		HºAº de casc.s/terreno nat. e=10cm. Isla	11	M2	50.000	550.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
18		Carpeta de nivelación para piso ceramico	244	M2	35.000	8.540.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
19		Granito reconstituido 40cmx40cm Gris	23,300	M2	185.000	4.310.500	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
20		Porcelanato t/comercial mate 60x60 PEI 4	116,700	M2	219.000	25.557.300	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
21		Porcelanato t/comercial mate 45x45 PEI 4	22,700	M2	175.000	3.972.500	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
22		Piso alis.cto rod pintura alto tran.gris	126	M2	127.000	16.002.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
23		Pav. HºAº e/15cm malla s.8mm resist.H.C.	704	M2	343.000	241.472.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
24		Pav. HºAº e/18cm malla d.12mm resis.H.C.	64	M2	426.700	27.308.800	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
25		Pavimento tipo empedrado según planos	27	M2	115.000	3.105.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
26		Zócalo de porcelanato altura 10cm	76,700	ML	165.000	12.655.500	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
27		Cerámico 30cm x 60cm en sanitarios	60	M2	135.000	8.100.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
28		Estruc.met.p/techo c/correa ch.pleg. C	372	M2	450.000	167.400.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001019/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 24 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007331
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
29		Chapa trapezoidal Nº24 Galv. sincalum.	465	M2	242.000	112.530.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
30		Cobertura de policarbonato color gris	30	M2	250.000	7.500.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
31		Pilar metálico 450mmx450mm	12,800	ML	910.000	11.648.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
32		Pergolado caños cuadrados según planos	24	M2	415.000	9.960.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
33		Baranda metalica según diseño	3	ML	361.000	1.083.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
34		Portón met.vehic. Bat.caño c/reja 3x2mt NO APLICA	1	UN	3.367.200	3.367.200	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
35		Pintura acril. c/enduído pared int./ext.	355	M2	60.000	21.300.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
36		Vent.Proyec. 1,45x0,4 c/cristal 8mm temp NO APLICA	1	UN	2.000.000	2.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
37		Vent. Proyec. 1,4x0,4 c/cristal 8mm temp NO APLICA	1	UN	2.000.000	2.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
38		Vent. Proyec. 1,0x0,4 c/cristal 8mm temp NO APLICA	4	UN	1.500.000	6.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
39		Puerta Bat. 1,8x2,15 c/cristal 10mm Temp NO APLICA	1	UN	3.000.000	3.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
40		Puerta Bat. 0,8x2,15 c/cristal 10mm Temp NO APLICA	1	UN	7.000.000	7.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
41		Puerta Crza 1,7x2,15 c/cristal 10mm Temp NO APLICA	1	UN	7.980.000	7.980.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001019/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 24 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007331
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
42		Vent. paño fj 0,7x1,7 c/cristal temp 8mm NO APLICA	1	UN	2.000.000	2.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
43		Vent.paño fj 0,8x1,35 c/cristal temp 8mm NO APLICA	1	UN	1.900.000	1.900.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
44		Vent. crza 1,70x1,30 c/cristal temp 8mm NO APLICA	2	UN	3.300.000	6.600.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
45		Muro vidrio fijo cristal temp. de 10mm	30	M2	1.993.000	59.790.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
46		Puertas 0,8x2,1 t/P3 c/recuadro vidrio NO APLICA	1	UN	2.780.000	2.780.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
47		Puertas de 0,80 x 2,10 tipo P5 NO APLICA	1	UN	2.600.000	2.600.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
48		Puertas de 0,80 x 2,10 tipo P6 NO APLICA	1	UN	2.600.000	2.600.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
49		Puerta 0,8x2,1 t/P7 c/recuadro venez. NO APLICA	1	UN	3.000.000	3.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
50		Puerta 0,9x2,10 t/P8 c/manijon hrz NO APLICA	1	UN	3.200.000	3.200.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
51		Puerta d.bat.persiana chapa dob.1,3x2,15 NO APLICA	1	UN	2.500.000	2.500.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
52		Puerta d.bat.persiana chapa dob.0,9x2,15 NO APLICA	2	UN	2.000.000	4.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
53		Vent. fj apersianada chapa dobl.2,4x0,4 NO APLICA	1	UN	2.214.000	2.214.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
54		Cielorraso chapa met color blanco islas	99,300	M2	240.000	23.832.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
55		Cielorraso yeso	45	M2	195.000	8.775.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001019/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 24 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007331
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		acart.des.placa 0,6x1,20								
56		Cordón de HºAº 0,15 cargado in situ	6,500	ML	245.000	1.592.500	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
57		Contrapiso Hº de cascotes 10cm espesor	11	M2	50.000	550.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
58		Piso allisada cto rodillado color gris NO APLICA	3,100	M2	127.000	393.700	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
59		Techo metalico de chapas sobre perfiles	15	M2	500.000	7.500.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
60		Sistema Anti incendio-Caneria-2 1/2 2BIE NO APLICA	1	UN	7.000.000	7.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
61		Boca de Incendio siamesa (BIS) NO APLICA	1	UN	3.150.000	3.150.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
62		Alarma audiovis./Estacion manual control NO APLICA	1	UN	3.150.000	3.150.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
63		Panel de control NO APLICA	1	UN	2.000.000	2.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
64		Detector de humo/calor NO APLICA	2	UN	500.000	1.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
65		Sensor Termovelocimetrico NO APLICA	3	UN	810.000	2.430.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
66		Rociador de Mercurio NO APLICA	5	UN	900.000	4.500.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
67		Caño galvanizado de 1 1/2"	2	ML	898.000	1.796.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
68		Caño galvanizado de 1 "	2	ML	764.000	1.528.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001019/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 24 dias del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007331
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
69		Caño galvanizado de 2 1/2"	6	ML	1.080.000	6.480.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
70		TEE de 1 1/2" NO APLICA	2	UN	90.000	180.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
71		Codo de bronce de 1 1/2 " NO APLICA	2	UN	110.000	220.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
72		Reduccion de 1 1/2" a 1" NO APLICA	3	UN	110.000	330.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
73		TEE de 1" NO APLICA	3	UN	110.000	330.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
74		Codo de bronce de 1 " NO APLICA	4	UN	72.000	288.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
75		Reduccion de 2 1/2" a 1 1/2" NO APLICA	1	UN	110.000	110.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
76		TEE de 2 1/2" NO APLICA	1	UN	135.000	135.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
77		Codo de 2 1/2" NO APLICA	5	UN	215.500	1.077.500	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
78		Union simple de 2 1/2" NO APLICA	4	UN	215.500	862.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
79		Valvula de retencion de 2 1/2" NO APLICA	1	UN	1.257.000	1.257.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
80		Caja de conexión naranja NO APLICA	20	UN	46.000	920.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
81		Tapa ciega 2x4 NO APLICA	5	UN	46.000	230.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
82		Tapa ciega circular NO APLICA	10	UN	37.000	370.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
83		Caño ac. galv. 3/4" p/alimentación islas	36	M	220.000	7.920.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
84		Caño ac.galv. 1" p/alimentación islas	68	M	160.000	10.880.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
85		Caño ac. galv. 1/2" p/alimentación islas	36	M	250.000	9.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
86		Mat.Ex-pr./sell/caja paso/flex/cond/acc NO	1	UN	10.000.000	10.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023

Ing. Gerardo Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001019/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 24 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007331
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		APLICA								
87		Bloque hormigonado p/caño PVC	8	M3	1.500.000	12.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
88		Cupla galvanizado de 2" NO APLICA	5	UN	300.000	1.500.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
89		Caño electroducto de 2" enterrado	80	ML	70.000	5.600.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
90		Caño electroducto de 1.1/2" enterrado	16	ML	75.000	1.200.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
91		Caño electroducto de 1" enterrado	112	ML	65.000	7.280.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
92		Caño corrugado de 1" en pared	20	ML	60.000	1.200.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
93		Caño corrugado de 3/4" en pared	80	ML	51.000	4.080.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
94		Cable subt.flex 1x25,00MM2 1KV HEPR 90°C	40	ML	115.000	4.600.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
95		Cable subt.flex 4x16,00MM2 1KV HEPR 90°C	20	ML	207.000	4.140.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
96		Cable subt.flex 4x4,00MM2 1KV HEPR 90°C	100	ML	83.000	8.300.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
97		Cable subt.flex 4x2,00MM2 1KV HEPR 90°C	28	ML	46.000	1.288.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
98		Cable subt.flex 2x2,00MM2 1KV HEPR 90°C	160	ML	55.200	8.832.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
99		Cable Multifilar de 4,00mm2	60	ML	27.600	1.656.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
100		Cable Multifilar de 2,00mm2	180	ML	23.000	4.140.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
101		Cable Multifilar de	120	ML	14.000	1.680.000		5000074511	20.03.2023	24.03.2023

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

Ing. Osmar Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001019/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 24 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007331
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		1,00mm2								
102		Regist.elect. 50x50 c/tapa hierro 3/16" NO APLICA	5	UN	600.000	3.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
103		Regist.elect. 40x40 c/tapa hierro 3/16" NO APLICA	3	UN	510.000	1.530.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
104		Regist.elect. 30x30 c/tapa hierro 3/16" NO APLICA	2	UN	420.000	840.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
105		Tablero de Embutir Metálico DIN 12TM NO APLICA	1	UN	800.000	800.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
106		Cable Cu 1x50 mm2 tipo NYY	80	ML	152.000	12.160.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
107		Terminal pre aislada NO APLICA	10	UN	56.000	560.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
108		Terminal a compresion cobre NO APLICA	10	UN	33.000	330.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
109		Terminal pre asislada tubular NO APLICA	28	UN	37.000	1.036.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
110		Guardamotor NO APLICA	3	UN	830.000	2.490.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
111		Diferencial motores NO APLICA	3	UN	830.000	2.490.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
112		Relé monitor trifásico NO APLICA	1	UN	1.000.000	1.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
113		Pulsador de emergencia 24V NO APLICA	1	UN	800.000	800.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
114		Contactor de paro p/ grupo de motores NO APLICA	1	UN	1.000.000	1.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
115		Guardamotor protección p/grupo	1	UN	1.000.000	1.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023

Ing. Carmen Flores
Representante Legal
GCA S.A.

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001019/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 24 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007331
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		motores NO APLICA								
116		Conductor de cobre de 50 mm2 desnudo	92	ML	138.000	12.696.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
117		Jabalina de 3/4" x 3 mts NO APLICA	5	UN	552.000	2.760.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
118		Transformador de 75 kVA trifásico NO APLICA	1	UN	22.700.000	22.700.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
119		Generador eléctrico de 100 kVA trifásico NO APLICA	1	UN	136.000.000	136.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
120		Cable de al 35 mm2 desnudo	14	M	140.000	1.960.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
121		Crucetas polimerica de 2.40 mts NO APLICA	1	UN	510.000	510.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
122		Bulones galvanizados NO APLICA	10	UN	121.000	1.210.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
123		Mano franceza galvanizado NO APLICA	3	UN	125.000	375.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
124		Preformado de retencion NO APLICA	4	UN	115.000	460.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
125		Aislador triple campana con perno recto NO APLICA	1	UN	140.000	140.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
126		Aislador polimerico para 23 kv NO APLICA	4	UN	250.000	1.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
127		Descargador de sobre tension de 21 kv NO APLICA	2	UN	500.000	1.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
128		Seccionador fusible de 23 kv NO APLICA	4	UN	500.000	2.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
129		Prensa estribo NO	4	UN	120.000	480.000		5000074511	20.03.2023	24.03.2023

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

Ing. Germán Flores Azuaga
Representante Legal
GCA S.A.

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001019/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 24 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007331
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		APLICA								
130		Prensa linea viva NO APLICA	2	UN	120.000	240.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
131		Caño tipo conduiti de 1.1/4" con curvas NO APLICA	1	UN	110.000	110.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
132		Traslado Tk desde planta Villa Elisa NO APLICA	5	UN	6.700.000	33.500.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
133		Excavacion de tanques c/retroexcavadora NO APLICA	372	M3	80.000	29.760.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
134		Retiro tierra NO APLICA	282	M3	69.000	19.458.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
135		Perfilado, colchon de arena lavada NO APLICA	28	M3	130.000	3.640.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
136		Carga de agua en tanques NO APLICA	4	UN	2.000.000	8.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
137		Bajada y nivelacion Tk 30m3 c/grua NO APLICA	4	UN	4.160.000	16.640.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
138		Relleno/compact. c/arena lavada lomo Tk NO APLICA	190	M3	130.000	24.700.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
139		Caño de descarga/medicion NO APLICA	6	UN	500.000	3.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
140		Caño ac.galv. 3/4" c/accesorios NO APLICA	80	ML	130.000	10.400.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
141		Caño ac.galv. 1/2" c/accesorios	24	ML	120.000	2.880.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
142		Kit inodoro acople, acces. e instalacion	2	UN	2.050.000	4.100.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001019/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 24 dias del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007331
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		NO APLICA								
143		Tapa para inodoro NO APLICA	2	UN	1.211.000	2.422.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
144		Mingitorio c/sifon integ. y sist. des. NO APLICA	1	UN	1.610.000	1.610.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
145		Grifo Monocomando para lavatorio NO APLICA	3	UN	800.000	2.400.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
146		Juego para ducha NO APLICA	1	UN	1.000.000	1.000.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
147		Codo 45° pvc 1/2" NO APLICA	3	UN	73.900	221.700	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
148		Codo 45° pvc 1" NO APLICA	1	UN	83.100	83.100	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
149		Codo 90° pvc 1/2" NO APLICA	1	UN	69.500	69.500	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
150		Codo 90° pvc 3/4" NO APLICA	3	UN	74.000	222.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
151		Codo 90° pvc 1" NO APLICA	1	UN	93.100	93.100	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
152		Tee pvc 1/2" NO APLICA	3	UN	73.900	221.700	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
153		Codo reduccion rosc. 3/4 x 1/2" NO APLICA	2	UN	83.100	166.200	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
154		tee reduccion rosc. 3/4x1/2" NO APLICA	3	UN	74.000	222.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
155		Tee reduccion 90° rosc. 1x3/4" NO APLICA	1	UN	74.000	74.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
156		Union reduccion rosc. 3/4x1/2" NO APLICA	2	UN	83.100	166.200	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
157		Llave de paso rosc.bco.3/4" NO APLICA	2	UN	97.000	194.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001019/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 24 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007331
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
158		Llave de paso rosc.bco. 1/2" NO APLICA	1	UN	83.100	83.100	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
159		Tubo pvc 1/2"	50	ML	25.000	1.250.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
160		Tubo pvc 3/4"	50	ML	38.000	1.900.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
161		Tubo pvc 1"	75	ML	69.000	5.175.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
162		Caño PVC 100 mm	21	ML	190.000	3.990.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
163		Tubo PVC 75mm p/ventilacion	7,200	ML	107.000	770.400	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
164		Tubo PVC 50 mm	18	ML	88.000	1.584.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
165		Tubo PVC 40 mm	24	ML	76.000	1.824.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
166		R.P.S 15 x 15 NO APLICA	3	UN	167.000	501.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
167		Ramal Y 100mm. NO APLICA	2	UN	102.000	204.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
168		Ramal Y 50x50 NO APLICA	1	UN	88.000	88.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
169		Sifon 40 mm NO APLICA	4	UN	83.100	332.400	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
170		Codo PVC 45º 100 mm NO APLICA	14	UN	102.000	1.428.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
171		Tee 40 mm NO APLICA	2	UN	74.000	148.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
172		Pozo absorvente de 2,50m de diametro NO APLICA	1	UN	8.200.000	8.200.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
173		Canaleta de Chapa Galv. N° 24	45	ML	158.000	7.110.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
174		Tubo PVC 150mm (Bajada/conduc.)	6,600	ML	190.000	1.254.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
175		Tubo PVC 100mm (Bajada/conduc.)	46,600	ML	170.000	7.922.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
176		Tubo PVC 150mm (Salida Bomba)	13,300	ML	158.000	2.101.400	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
177		Registro 0,40 x 0,40	1	UN	526.000	526.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001019/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 24 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007331
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		NO APLICA								
178		Registro 0,50 x 0,50 NO APLICA	1	UN	600.000	600.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
179		Rejilla de piso 0,20x0,20	13	ML	250.000	3.250.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
180		Codo PVC 90º - 100 mm NO APLICA	3	UN	102.000	306.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
181		Codo PVC 45º - 150 mm NO APLICA	10	UN	88.000	880.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
182		Codo PVC 45º - 100 mm NO APLICA	1	UN	78.500	78.500	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
183		Construccion Canal Abierto Lateral de Hº	28	ML	285.000	7.980.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
184		Cañerias H°G° 1" NO APLICA	22,200	ML	300.000	6.660.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
185		Conjunto intercep. y separador de comb. NO APLICA	0,500	UN	14.200.000	7.100.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
186		Camara inspec.met.30x30 c/tapa antides. NO APLICA	1	UN	425.000	425.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
187		Muralla perimetral de ladrillo comun	34	ML	646.000	21.964.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
188		Aisl. Hidróf. losa H°A° guardia/depósito NO APLICA	10	M2	151.000	1.510.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
189		Guarda cabo NO APLICA	4	UN	111.000	444.000	0	5000074511	20.03.2023	24.03.2023
Total IVA Incluido			**7.455,601**	**M3**		**1.584.481.400**	**0**			

Observacion: Trabajo entregado en tiempo y forma según el PBC de fecha 20/03/2023

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 1.584.481.400 (guaraníes mil quinientos ochenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos)

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001019/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 24 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007331
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Luis M. Leguizamón M. Administrador de Contrato Gerente - GPVE PETROPAR	Verificado por	Firma del Proveedor
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	24/03/23 __:__ Fecha/Hora: