REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral
Custodio de la Voluntad Popular

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

NRO.: **34**

INSTITUCIÓN: Tribunal Superior de Justicia Electoral
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección de Logística Administrativa
LUGAR: Asunción
FECHA DE EMISIÓN: 05/02/2024
Sres.: MACRON S.R.L.
ID Nº: 431339
R.U.C.: 80083055-5

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2023 para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL", sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación:

NOTA: a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir la entrega de los bienes y/o servicios adjuntar una copia de la presente orden a su factura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O.G.	UNI. DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.	PREC/UNI.	EXENTAS	GRAVADAS
1	Material para la elaboración de planos eléctricos y diagramas unifilares	242	Unidad	Evento	2	210.000		420.000
2	Mano de Obra para la elaboración de planos eléctricos y diagramas unifilares	242	Unidad	Evento	2	3.612.000		7.224.000
3	Provisión de Caja metálica de 800x600 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	242	Unidad	Evento	2	724.500		1.449.000
4	Mano de obra de Instalación de Caja metálica de 800x600 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	242	Unidad	Evento	2	574.000		1.148.000
5	Provisión de Caja metálica de 1000x1000 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	242	Unidad	Evento	1	1.380.000		1.380.000
6	Mano de obra de Instalación de Caja metálica de 1000x1000 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	242	Unidad	Evento	1	728.000		728.000
7	Provisión de Bandejas metálicas ranuradas 100x50 mm x 3 metros	242	Unidad	Evento	3	132.250		396.750
8	Mano de obra de Instalación de Bandejas metálicas ranuradas 100x50 mm x 3 metros	242	Unidad	Evento	3	92.400		277.200
9	Provisión de Bandejas metálicas ranuradas 150x50 mm x 3 metros	242	Unidad	Evento	5	155.250		776.250
10	Mano de obra de Instalación de Bandejas metálicas ranuradas 150x50 mm x 3 metros	242	Unidad	Evento	5	98.000		490.000
11	Provisión de Bandejas metálicas ranuradas 200x50 mm x 3 metros	242	Unidad	Evento	5	184.000		920.000
12	Mano de obra de Instalación de Bandejas metálicas ranuradas 200x50 mm x 3 metros	242	Unidad	Evento	5	101.500		507.500
13	Provisión de Tapa para bandeja de 100x50 mm	242	Unidad	Evento	3	77.050		231.150
14	Mano de obra de Instalación de Tapa para bandeja de 100x50 mm	242	Unidad	Evento	3	26.880		80.640
15	Provisión de Tapa para bandeja de 150x50 mm	242	Unidad	Evento	5	104.650		523.250
16	Mano de obra de Instalación de Tapa para bandeja de 150x50 mm	242	Unidad	Evento	5	31.500		157.500
17	Provisión de Tapa para bandeja de 200x50 mm	242	Unidad	Evento	5	129.950		649.750
18	Mano de obra de Instalación de Tapa para bandeja de 200x50 mm	242	Unidad	Evento	5	35.700		178.500
19	Provisión de Caño conduit 3/4" gris	242	Unidad	Evento	20	12.075		241.500
20	Mano de obra de Instalación de Caño conduit 3/4" gris	242	Unidad	Evento	20	20.300		406.000
21	Provisión de Caño conduit 1" gris	242	Unidad	Evento	30	17.825		534.750
22	Mano de obra de Instalación de Caño conduit 1" gris	242	Unidad	Evento	30	21.000		630.000
23	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 16 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	8	23.500		188.000
24	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 16 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	8	44.800		358.400
25	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 20 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	6	23.500		141.000
26	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 20 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	6	44.800		268.800
27	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 25 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	5	23.500		117.500
28	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 25 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	5	44.800		224.000
	Transporte							20.647.440

OBSERVACIÓN: I.V.A. INCLUIDO	**SUB-TOTAL**	
SON GUARANÍES: .----------	**TOTAL**	

GRUPO PRESUPUESTARIO	**REGISTRO PRESUPUESTARIO**
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEPENDENCIA SOLICITANTE	**RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN**	**CONFORMIDAD DEL OFERENTE**
EDGAR TORALES Director de Logística Administrativa	Ing. Com. Marcelo Denis Director Unidad Ejecutora de Contratos	Lic. Luis Felipe Sousa MACRON SRL **FECHA DE RECEPCIÓN:** 07/02/24

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral
Custodio de la Voluntad Popular

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS | **NRO.: 34**

INSTITUCIÓN: Tribunal Superior de Justicia Electoral
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección de Logística Administrativa
LUGAR: Asunción
FECHA DE EMISIÓN: 05/02/2024
Sres.: MACRON S.R.L.
ID Nº: 431339
R.U.C.: 80083055-5

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2023 para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL", sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación:

NOTA: a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir la entrega de los bienes y/o servicios adjuntar una copia de la presente orden a su factura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O.G.	UNI. DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.	PREC/UNI.	EXENTAS	GRAVADAS
	Transporte							20.647.440
29	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 32 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	5	24.500		122.500
30	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 32 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	5	44.800		224.000
31	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 50 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	1	41.500		41.500
32	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 50 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	1	52.500		52.500
33	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 63 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	2	44.500		89.000
34	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 63 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	2	52.500		105.000
35	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 20 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	6	77.500		465.000
36	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 20 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	6	108.500		651.000
37	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 25 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	3	77.500		232.500
38	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 25 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	3	108.500		325.500
39	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 32 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	10	77.500		775.000
40	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 32 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	10	108.500		1.085.000
41	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 50 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	3	115.000		345.000
42	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 50 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	3	123.900		371.700
43	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 63 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	1	110.000		110.000
44	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 63 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	1	123.900		123.900
45	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 80 A. 10 KA	242	Unidad	Evento	1	375.000		375.000
46	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 80 A. 10 KA	242	Unidad	Evento	1	141.400		141.400
47	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 100 A. 10 KA	242	Unidad	Evento	2	407.000		814.000
48	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 100 A. 10 KA	242	Unidad	Evento	2	147.000		294.000
49	Provisión de Llave termomagnética industrial de 3 x 125 A.	242	Unidad	Evento	1	550.000		550.000
50	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética industrial de 3 x 125 A.	242	Unidad	Evento	1	278.600		278.600
51	Provisión de Llave termomagnética industrial de 3 x 160 A.	242	Unidad	Evento	1	980.950		980.950
52	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética industrial de 3 x 160 A.	242	Unidad	Evento	1	329.000		329.000
55	Provisión de Terminal ojal de cobre de 4 mm²	242	Unidad	Evento	80	822		65.760
56	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 4 mm²	242	Unidad	Evento	80	5.600		448.000
57	Provisión de Terminal ojal de cobre de 6 mm²	242	Unidad	Evento	75	1.302		97.650
58	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 6 mm²	242	Unidad	Evento	75	5.740		430.500
59	Provisión de Terminal ojal de cobre de 10mm²	242	Unidad	Evento	80	1.331		106.480
	Transporte							30.677.880

OBSERVACIÓN: I.V.A. INCLUIDO	**SUB-TOTAL**	
SON GUARANÍES: .----------	**TOTAL**	

GRUPO PRESUPUESTARIO	**REGISTRO PRESUPUESTARIO**
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEPENDENCIA SOLICITANTE	**RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN**	**CONFORMIDAD DEL OFERENTE**
EDGAR TORALES Director de Logística Administrativa	Ing. Com. Marcelo Denis Director Unidad Ejecutora de Contratos	Lic. Luis Felipe Sousa MACRON SRL **FECHA DE RECEPCIÓN:** 07/02/24

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral
Custodio de la Voluntad Popular

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS | **NRO.: 34**

INSTITUCIÓN: Tribunal Superior de Justicia Electoral
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección de Logística Administrativa
LUGAR: Asunción
FECHA DE EMISIÓN: 05/02/2024
Sres.: MACRON S.R.L.
ID Nº: 431339
R.U.C.: 80083055-5

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2023 para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL", sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación:

NOTA: a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir la entrega de los bienes y/o servicios adjuntar una copia de la presente orden a su factura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O.G.	UNI. DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.	PREC/UNI.	EXENTAS	GRAVADAS
	Transporte							30.677.880
60	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 10mm²	242	Unidad	Evento	80	5.740		459.200
61	Provisión de Terminal ojal de cobre de 16 mm²	242	Unidad	Evento	40	1.839		73.560
62	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 16 mm²	242	Unidad	Evento	40	5.740		229.600
63	Provisión de Terminal ojal de cobre de 25 mm²	242	Unidad	Evento	35	2.399		83.965
64	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 25 mm²	242	Unidad	Evento	35	5.880		205.800
65	Provisión de Terminal ojal de cobre de 35 mm²	242	Unidad	Evento	15	3.618		54.270
66	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 35 mm²	242	Unidad	Evento	15	5.740		86.100
67	Provisión de Terminal ojal de cobre de 50 mm².	242	Unidad	Evento	25	5.346		133.650
68	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 50 mm²	242	Unidad	Evento	25	6.020		150.500
69	Provisión de Terminal tubular de 4 mm²	242	Unidad	Evento	80	650		52.000
70	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 4 mm²	242	Unidad	Evento	80	5.740		459.200
71	Provisión de Terminal tubular de 6 mm²	242	Unidad	Evento	65	850		55.250
72	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 6 mm²	242	Unidad	Evento	65	5.740		373.100
73	Provisión de Terminal tubular de 10 mm²	242	Unidad	Evento	85	950		80.750
74	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 10 mm²	242	Unidad	Evento	85	5.880		499.800
75	Provisión de Terminal tubular de 16 mm²	242	Unidad	Evento	35	1.300		45.500
76	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 16 mm²	242	Unidad	Evento	35	5.740		200.900
77	Provisión de Terminal tubular de 25 mm²	242	Unidad	Evento	40	3.300		132.000
78	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 25 mm²	242	Unidad	Evento	40	5.740		229.600
79	Provisión de Terminal tubular de 35 mm²	242	Unidad	Evento	20	2.937		58.740
80	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 35 mm²	242	Unidad	Evento	20	5.740		114.800
81	Provisión de Riel Din para interruptor termomagnético	242	Metros	Evento	10	10.350		103.500
82	Mano de obra de Instalación de Riel Din para interruptor termomagnético	242	Unidad	Evento	10	22.400		224.000
83	Provisión de Barras de cobre de 12x2 mm	242	Metros	Evento	3	92.000		276.000
84	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre de 12x2 mm	242	Unidad	Evento	3	25.200		75.600
85	Provisión de Barras de cobre 12x4 mm	242	Metros	Evento	3	97.750		293.250
86	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 12x4 mm	242	Unidad	Evento	3	25.200		75.600
87	Provisión de Barras de cobre 15x3 mm	242	Metros	Evento	2	126.500		253.000
	Transporte							35.757.115

OBSERVACIÓN: I.V.A. INCLUIDO — **SUB-TOTAL**

SON GUARANÍES: .---------- — **TOTAL**

GRUPO PRESUPUESTARIO	REGISTRO PRESUPUESTARIO
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEPENDENCIA SOLICITANTE	RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN	CONFORMIDAD DEL OFERENTE
EDGAR TORALES Director de Logistica Administrativa	Ing. Com. Marcelo Denis Director Unidad Ejecutora de Contratos	Lic. Luis Felipe Sousa MACRON SRL **FECHA DE RECEPCIÓN:** 07/02/24

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral
Custodio de la Voluntad Popular

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS | **NRO.: 34**

INSTITUCIÓN: Tribunal Superior de Justicia Electoral
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección de Logística Administrativa
LUGAR: Asunción
FECHA DE EMISIÓN: 05/02/2024
Sres.: MACRON S.R.L.
ID Nº: 431339
R.U.C.: 80083055-5

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2023 para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL", sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación:

NOTA: a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir la entrega de los bienes y/o servicios adjuntar una copia de la presente orden a su factura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O.G.	UNI. DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.	PREC/UNI.	EXENTAS	GRAVADAS
Transporte								35.757.115
88	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 15x3 mm	242	Unidad	Evento	2	30.800		61.600
89	Provisión de Barras de cobre 25x3 mm	242	Metros	Evento	2	287.500		575.000
90	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 25x3 mm	242	Unidad	Evento	2	33.600		67.200
91	Provisión de Barras de cobre 30x3 mm	242	Metros	Evento	2	310.500		621.000
92	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 30x3 mm	242	Unidad	Evento	2	36.400		72.800
93	Provisión de Barras de cobre 40x3 mm	242	Metros	Evento	2	299.000		598.000
94	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 40x3 mm	242	Unidad	Evento	2	39.200		78.400
95	Provisión de Aisladores para barras	242	Unidad	Evento	40	17.250		690.000
96	Mano de obra de Instalación de Aisladores para barras	242	Unidad	Evento	40	11.200		448.000
97	Provisión de Cable de cobre multifilar de 2 mm²	242	Metros	Evento	570	2.750		1.567.500
98	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 2 mm²	242	Unidad	Evento	570	1.960		1.117.200
99	Provisión de Cable de cobre multifilar de 4 mm²	242	Metros	Evento	900	5.500		4.950.000
100	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 4 mm²	242	Unidad	Evento	900	2.940		2.646.000
101	Provisión de Cable de cobre multifilar de 6 mm²	242	Metros	Evento	750	7.500		5.625.000
102	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 6 mm²	242	Unidad	Evento	750	3.780		2.835.000
103	Provisión de Cable de cobre multifilar de 10 mm²	242	Metros	Evento	500	13.000		6.500.000
104	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 10 mm²	242	Unidad	Evento	500	5.880		2.940.000
105	Provisión de Cable de cobre multifilar de 16 mm²	242	Metros	Evento	125	19.500		2.437.500
106	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 16 mm²	242	Unidad	Evento	125	7.000		875.000
107	Provisión de Cable de cobre multifilar de 25 mm²	242	Metros	Evento	125	33.000		4.125.000
108	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 25 mm²	242	Unidad	Evento	125	8.400		1.050.000
109	Provisión de Cable de cobre multifilar de 35 mm²	242	Metros	Evento	160	48.300		7.728.000
110	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 35 mm²	242	Unidad	Evento	160	10.500		1.680.000
111	Provisión de Cable tipo taller de 2 x 2 mm²	242	Metros	Evento	600	8.300		4.980.000
112	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 2 x 2 mm²	242	Unidad	Evento	600	3.360		2.016.000
113	Provisión de Cable tipo taller de 2 x 4 mm²	242	Metros	Evento	230	13.500		3.105.000
114	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 2 x 4 mm²	242	Unidad	Evento	230	3.500		805.000
115	Provisión de Cable tipo taller de 3 x 2 mm²	242	Metros	Evento	250	10.800		2.700.000
116	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 3 x 2 mm²	242	Unidad	Evento	250	3.570		892.500
117	Provisión de Cable tipo taller de 4 x 4 mm²	242	Metros	Evento	220	23.000		5.060.000
Transporte								104.603.815

OBSERVACIÓN: I.V.A. INCLUIDO	**SUB-TOTAL**	
SON GUARANÍES: .----------	**TOTAL**	

GRUPO PRESUPUESTARIO	**REGISTRO PRESUPUESTARIO**
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEPENDENCIA SOLICITANTE	**RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN**	**CONFORMIDAD DEL OFERENTE**
EDGAR TORALES Director de Logística Administrativa	Ing. Com. Marcelo Denis Director Unidad Ejecutora de Contratos	Lic. Luis Felipe Sousa MACRON SRL **FECHA DE RECEPCIÓN:** 07/02/24

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral
Custodio de la Voluntad Popular

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

NRO.: **34**

INSTITUCIÓN: Tribunal Superior de Justicia Electoral
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección de Logística Administrativa
LUGAR: Asunción
FECHA DE EMISIÓN: 05/02/2024
Sres.: MACRON S.R.L.
ID Nº: 431339
R.U.C.: 80083055-5

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2023 para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL", sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación:

NOTA: a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir la entrega de los bienes y/o servicios adjuntar una copia de la presente orden a su factura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O.G.	UNI. DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.	PREC/UNI.	EXENTAS	GRAVADAS
	Transporte							104.603.815
118	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 4 x 4 mm²	242	Unidad	Evento	220	6.160		1.355.200
119	Provisión de Cable tipo NYY de 4 x 25 mm²	242	Metros	Evento	35	145.000		5.075.000
120	Mano de obra de Instalación de Cable tipo NYY de 4 x 25 mm²	242	Unidad	Evento	35	13.300		465.500
121	Provisión de Cable tipo NYY de 4 x 35 mm²	242	Metros	Evento	30	190.000		5.700.000
122	Mano de obra de Instalación de Cable tipo NYY de 4 x 35 mm²	242	Unidad	Evento	30	14.000		420.000

Observación: A partir de la fecha de recepción de la Orden de Trabajo y/o Servicios, el PROVEEDOR tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles para la prestación de los servicios solicitados por la Justicia Electoral.

OBSERVACIÓN: I.V.A. INCLUIDO	**SUB-TOTAL**	117.619.515
SON GUARANÍES: CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE.----------	**TOTAL**	**117.619.515**

GRUPO PRESUPUESTARIO	**REGISTRO PRESUPUESTARIO**
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEPENDENCIA SOLICITANTE	**RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN**	**CONFORMIDAD DEL OFERENTE**
EDGAR TORALES Director de Logística Administrativa	Ing. Civil. Marcelo Denis Director Unidad Ejecutora de Contratos	Lic. Luis Felipe Sousa MACRON SRL **FECHA DE RECEPCIÓN:** 07/02/24