FUERZAS ARMADAS DE LA NACION **ARMADA PARAGUAYA** **CUARTEL GENERAL DEL COMAR** **AVDA. STELLA MARIS Y HERNANDARIAS** **TEL.: 450.759 - 493.892 INT. 126** **ASUNCION - PARAGUAY**	**RUC : 80006127 - 6** **ORDEN DE SERVICIO** **N°** **022/2020**

Asunción, miércoles, 01 de julio de 2020

Tipo de Presupuesto:	**1**	PROGRAMA CENTRAL		
Programa :	**001**	PROGRAMA CENTRAL		
Actividad :	**37**	CONDUCCION OPERATIVA DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Unidad Responsable:	**200**	CUARTEL GENERAL - ARMADA NACIONAL		
Señor(es):	**EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA**		R.U.C.:	933709-1
Dirección:	**Cap Brizuela N° 577 c/ Pitiantuta y Rca dominicana**		C.C N°	CO-12005-20-187336

Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Servicio

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120	Metros cuadrados	Reparación y reemplazo de cobertura con tejas y tejuelones	116.000	13.920.000
150	Metros cuadrados	Mantenimiento y Reparación de Pared	54.000	8.100.000
180	Metros cuadrados	Reparación de Revoque filtrado de pared y techo	30.000	5.400.000
100	Metros cuadrados	Cambio, provisión y colocación de PISO idénticos a los existentes	78.000	7.800.000
180	Metros cuadrados	Servicio de pintura al agua de paredes internas, externas	24.000	4.320.000
100	Metros cuadrados	Servicio de pintura al agua de paredes en altura y cielo raso	42.000	4.200.000
100	Metros cuadrados	Servicio de pintura sintética de paredes	36.000	3.600.000
50	Metros cuadrados	Cambio, provisión y colocación de azulejos idénticos a los existentes	66.000	3.300.000
50	Metro lineal	Reparación y cambio de zócalos idénticos a los existentes	42.000	2.100.000
		T O T A L		**52.740.000**

Son Guaraníes (letras):	CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL.-		
PLAZO DE ENTREGA:	15 DIAS HABILES	**LUGAR DE ENTREGA:**	CUARTEL GENERAL DEL COMAR
FORMA DE PAGO:	CREDITO		
CONDICIONES ESPECIALES:			

JOSE DOMINGO GOMEZ DASPET
Cap N DEM -Director Administrativo

ALTE. CARLOS DIONISIO VELAZQUEZ MORENO
Comandante de la Armada

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Direccion Administrativo	Contrato N° 38/2020.-	LCO N° 10/2020 - Resolución N° 19/20, de fecha 06 de marzo del 2020.