TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mokenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	7	enero	2021

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO **0008**

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA — **PAC N°:** 362,038
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia — **LLAMADO:** REFACCIONES VARIAS PARA LA SET DEL MH
TELEFONO: 021 931-867 — **CONTRATO N°:** 24/2019 — **CC:** LP-12006-19-176833

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos: | **SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA**

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio DGGC – Mantenimiento techo plano por filtración de Agua** | **LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 05 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION.-**

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			LOTE 1 - Oficinas de la SET en Asunción					
	Item	**1**	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
1	Sub Item	1.17	Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros (Pluviales, eléctricos, cloacales, etc.). Con refuerzos a ser aprobados por la SET.	28	Unidad	153,960		4,310,880
2	Sub Item	1.25	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 100mm.	14	Ml	12,000		168,000
	Item	**3**	**INSTALACIONES EDILICIAS**					
3	Sub Item	3.1	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	152	m²	270,000		41,040,000
4	Sub Item	3.9	Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	8	Ml	90,000		720,000
5	Sub Item	3.13	Mantenimiento de Techo de Chapa N? 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	9.6	m²	190,000		1,824,000
6	Sub Item	3.15	Provisión y cambio de estructura metálica del techo igual al existente (podrá incluir cabriadas), o solicitadas	9.6	m²	250,000		2,400,000
7	Sub Item	3.42	Provisión, cambio y colocación pared tipo durlock de 10cm de espesor.	13.6	m²	330,000		4,488,000
8	Sub Item	3.46	Demolición de mampostería de 0,30m	56	m²	50,000		2,800,000
9	Sub Item	3.55	Acarreo de escombro con retiro	6	m³	230,000		1,380,000
	Item	**5**	**PINTURA**					
10	Sub Item	5.3	Pintura Látex de cielorraso	92.00	m²	38,000		3,496,000
11	Sub Item	5.4	Pintura Látex para interior con enduido	13.6	m²	50,000		680,000
12	Sub Item	5.8	Pintura al barniz	20.2	m²	40,000		808,000
	Item	**7**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS TEMPLADOS**					
13	Sub Item	7.5	Cambio de freno de Piso	1	Unidad	956,000		956,000
14	Sub Item	7.14	Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	2	m²	716,700		1,433,400
15	Sub Item	7.15	Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	12.93	m²	745,000		9,632,850
16	Sub Item	7.19	Zócalo superior	1	Unidad	265,500		265,500
17	Sub Item	7.20	Zócalo inferior	1	Unidad	292,000		292,000
18	Sub Item	7.24	Ruedita doble	4	Unidad	235,000		940,000
19	Sub Item	7.25	Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros	2	Unidad	372,000		744,000
20	Sub Item	7.27	Cerradura para puerta bastiente	1	Unidad	345,100		345,100
21	Sub Item	7.31	Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado	55.75	m²	212,500		11,846,875
22	Sub Item	7.32	Provisión y montaje de estructura de aluminio anodizado	5	Ml	212,500		1,062,500
						SUB TOTAL	0	**91,633,105**
						TOTAL	**91,633,105**	

SON GUARANÍES: NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCO.-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 202030236388 - PRESUPUESTO N° 001549/2020 - PROVIDENCIA CF/DP N° 03/2021.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

NESTOR SALINAS	Lic. Celeste Franco Vargas	Roberto Alfonzo, Coordinador Interino, Coordinación Administrativa - DAAF	Alberto Alfonso, Coordinador Interino, Coordinación Administrativa - DAAF	12-01-2021		AYALA PERDOMO INGENIERÍA RUC: 1514327-9 Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia Tel. 931.867 - Villa Elisa
ELABORADO POR	Jefa Interina Departamento de Servicios	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
FIRMA, SELLO Y ACLARACION	FIRMA, SELLO Y ACLARACION	FIRMA, SELLO Y ACLARACION	FIRMA, SELLO Y ACLARACION	CONFIRMACIÓN DE RECEPCION		

21/Enero/2021