TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mitarendeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	abril	2023

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0230

DUPLICADO

Páginas : 1 de 5

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022 **CC:** LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **OFICINA REGIONAL DE CAAZAPA**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			INSTALACIONES SANITARIAS					
1	Item	1	Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales).	6.00	ml	202,080		1,212,480
2	Item	2	MANO DE OBRA Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales).	6.00	UNI	150,000		900,000
3	Item	7	Provisión y cambio de canilla de bronce para patio o lavatorio de 1/2".	2.00	UNI	146,540		293,080
4	Item	8	MANO DE OBRA Provisión y cambio de canilla de bronce para patio o lavatorio de 1/2".	2.00	UNI	92,380		184,760
5	Item	9	Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2"	1.00	UNI	171,810		171,810
6	Item	10	MANO DE OBRA Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2"	1.00	UNI	50,000		50,000
7	Item	11	Provisión y cambio de ducha eléctrica.	1.00	UNI	94,590		94,590
8	Item	12	MANO DE OBRA Provisión y cambio de ducha eléctrica.	1.00	UNI	61,590		61,590
9	Item	15	Provisión y cambio de tapa de inodoro acolchada.	2.00	UNI	128,600		257,200
10	Item	16	MANO DE OBRA Provisión y cambio de tapa de inodoro acolchada.	2.00	UNI	15,400		30,800
11	Item	17	Provisión y cambio de espejo del baño.	1.00	M2	252,530		252,530
12	Item	18	MANO DE OBRA Provisión y cambio de espejo del baño.	1.00	UNI	50,000		50,000
13	Item	23	Provisión y cambio de cisterna alta de plastico.	2.00	UNI	107,190		214,380
14	Item	24	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cisterna alta de plastico.	2.00	UNI	105,850		211,700
15	Item	25	Provisión y cambio de conexión flexible.	4.00	UNI	36,550		146,200
16	Item	26	MANO DE OBRA Provisión y cambio de conexión flexible.	4.00	UNI	23,100		92,400
17	Item	29	Provisión y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente.	1.00	UNI	205,610		205,610
18	Item	30	MANO DE OBRA Provisión y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente.	1.00	UNI	129,330		129,330
19	Item	31	Provisión y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro, bidet, y cisterna baja).	2.00	UNI	681,350		1,362,700
20	Item	32	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro, bidet, y cisterna baja).	2.00	UNI	288,680		577,360
21	Item	37	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada.	2.00	UNI	80,450		160,900
22	Item	38	MANO DE OBRA Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada.	2.00	UNI	34,650		69,300
						SUB TOTAL	0	6,728,720
						TRANSPORTE	6,728,720	

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20233009226 – PRESUPUESTO N° 246/2023 – PROV CSC/DP N° 421/2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. Gisela Flores Vargas Jefa Departamento de Servicios C.A./DAAF	Alberto Alfonzo, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas DAAF
ELABORADO POR	*JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS*	*COORDINADOR ADMINISTRATIVO*	*DAAF*

11-04-2023		OSCAR BENITEZ
FECHA	*FIRMA*	*ACLARACIÓN*

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC 1514327-9
Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mitenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	abril	2023

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0230

DUPLICADO

Páginas : 2 de 5

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022 **CC:** LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **OFICINA REGIONAL DE CAAZAPA**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			TRANSPORTE					**6,728,720**
23	Item	43	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 40mm.	6.00	ml	11,410		68,460
24	Item	44	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 40mm.	6.00	UNI	7,700		46,200
25	Item	45	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 50mm.	6.00	ml	13,900		83,400
26	Item	46	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 50mm.	6.00	UNI	9,240		55,440
27	Item	49	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 100mm.	66.00	ml	27,000		1,782,000
28	Item	50	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 100mm.	66.00	UNI	25,000		1,650,000
29	Item	65	Brazo cromado para ducha	1.00	UNI	96,220		96,220
30	Item	66	MANO DE OBRA Brazo cromado para ducha	1.00	UNI	61,590		61,590
31	Item	73	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 1/2".	4.00	ml	20,000		80,000
32	Item	74	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 1/2".	4.00	UNI	12,000		48,000
			INSTALACIONES ELECTRICAS					
33	Item	87	Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos.	20.00	UNI	40,000		800,000
34	Item	88	MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos.	20.00	UNI	15,000		300,000
35	Item	113	Provisión y cambio de cableado de 2mm.	50.00	ml	6,500		325,000
36	Item	114	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 2mm.	50.00	UNI	10,000		500,000
37	Item	167	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 60.000BTU	2.00	UNI	736,430		1,472,860
38	Item	168	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 60.000BTU	2.00	UNI	400,000		800,000
			INSTALACIONES EDILICIAS					
39	Item	287	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de: Tejuelitas, cartón y membrana de 4mm, como así también la reposición de los mismos materiales)	22.00	M2	283,270		6,231,940
40	Item	288	MANO DE OBRA Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de: Tejuelitas, cartón y membrana de 4mm, como así también la reposición de los mismos materiales)	22.00	UNI	86,710		1,907,620
41	Item	289	Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	16.00	ml	142,220		2,275,520
42	Item	290	MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	16.00	UNI	60,560		968,960
						SUB TOTAL	0	**26,281,930**
						TRANSPORTE	**26,281,930**	

SON GUARANÍES: **VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA .-**

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20233009226 – PRESUPUESTO N° 246/2023 – PROV CSC/DP N° 421/2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.-**

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Jefa Ingeniera	Alberto Alfonzo, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas	11-04-2023	OSCAR BENITEZ AYALA PERDOMO INGENIERÍA RUC: 1514327-9
ELABORADO POR	*JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS*	*COORDINADOR ADMINISTRATIVO*	*DAAF*	**FECHA**	**FIRMA** **ACLARACIÓN**

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN
Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Moterondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	abril	2023

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0230

DUPLICADO

Páginas : 3 de 5

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL M
CONTRATO N°: 41/2022 **CC:** LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **OFICINA REGIONAL DE CAAZAPA**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			TRANSPORTE					**26,281,930**
43	Item	293	Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	48.00	ml	72,010		3,456,480
44	Item	294	MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	48.00	UNI	26,330		1,263,840
45	Item	295	Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	28.00	M2	211,590		5,924,520
46	Item	296	MANO DE OBRA Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	28.00	UNI	76,350		2,137,800
47	Item	297	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	68.00	M2	54,050		3,675,400
48	Item	298	MANO DE OBRA Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	68.00	UNI	19,750		1,343,000
49	Item	313	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	25.00	M2	119,530		2,988,250
50	Item	314	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	25.00	UNI	36,510		912,750
51	Item	397	Revestido de Azulejos	51.00	M2	112,630		5,744,130
52	Item	398	MANO DE OBRA Revestido de Azulejos	51.00	UNI	40,420		2,061,420
53	Item	399	Contrapiso de cascote apisonado	27.20	M2	29,810		810,832
54	Item	400	MANO DE OBRA Contrapiso de cascote apisonado	27.20	UNI	10,400		282,880
55	Item	401	Carpeta de regularizacion	27.20	M2	39,110		1,063,792
56	Item	402	MANO DE OBRA Carpeta de regularizacion	27.20	UNI	13,860		376,992
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS					
57	Item	413	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	2.00	UNI	162,760		325,520
58	Item	414	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	2.00	UNI	53,890		107,780
59	Item	419	Provisión, cambio y colocación de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm)	2.00	UNI	431,830		863,660
60	Item	420	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm)	2.00	UNI	115,470		230,940
61	Item	427	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	15.00	M2	278,690		4,180,350
62	Item	428	MANO DE OBRA Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	15.00	UNI	103,930		1,558,950
			PINTURA					
63	Item	461	Pintura Látex para interior con enduido	632.00	M2	4,990		3,153,680
64	Item	462	MANO DE OBRA Pintura Látex para interior con enduido	632.00	UNI	19,440		12,286,080
						SUB TOTAL	0	**81,030,976**
						TRANSPORTE	81,030,976	

SON GUARANÍES: OCHENTA Y UN MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS.-

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20233009226 – PRESUPUESTO N° 246/2023 – PROV CSC/DP N° 421/2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.-**

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Opto. de Servicios - Area Obras	Lic. Noelia M. Franco Jefa Interina	P/A Huberto Alfonzo, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO ENRIQUE Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas	11-04-2023		OSCAR BENITEZ AYALA PERDOMO INGENIERIA RUC. 1514327-9 Fdo. de la Mora 252 e/ G.R. Francia
ELABORADO POR	*JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS*	*COORDINADOR ADMINISTRATIVO*	*DAAF*	**FECHA**	**FIRMA**	**ACLARACIÓN**
				CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Moterondicha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	abril	2023

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0230

DUPLICADO

Páginas : 4 de 5

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022 **CC:** LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos: | **SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA**

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **OFICINA REGIONAL DE CAAZAPA** | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			TRANSPORTE					**81,030,976**
65	Item	463	Pintura Látex para exterior con enduido cementicio gris exterior	255.00	M2	3,490		889,950
66	Item	464	MANO DE OBRA Pintura Látex para exterior con enduido cementicio gris exterior	255.00	UNI	19,440		4,957,200
67	Item	469	Pintura al barniz	138.00	M2	2,550		351,900
68	Item	470	MANO DE OBRA Pintura al barniz	138.00	UNI	13,460		1,857,480
69	Item	471	Pintura aislante fibrada con tela bidin (doce manos)	25.00	M2	44,950		1,123,750
70	Item	472	MANO DE OBRA Pintura aislante fibrada con tela bidin (doce manos)	25.00	UNI	22,430		560,750
			PORTONES: MANTENIMIENTO CORRECTIVO: basculante y corredizo (según corresponda)					
71	Item	533	Reparación del portón en casos de presencia de oxido	10.00	M2	217,110		2,171,100
72	Item	534	MANO DE OBRA Reparación del portón en casos de presencia de oxido	10.00	UNI	80,830		808,300
			VIDRIOS TEMPLADOS: MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
73	Item	559	Manijon de acrílico	2.00	UNI	254,630		509,260
74	Item	560	MANO DE OBRA Manijon de acrílico	2.00	UNI	86,610		173,220
75	Item	567	Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	2.00	M2	769,750		1,539,500
76	Item	568	MANO DE OBRA Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	2.00	UNI	177,060		354,120
77	Item	573	Bujes	2.00	UNI	189,300		378,600
78	Item	574	MANO DE OBRA Bujes	2.00	UNI	80,830		161,660
79	Item	575	Zócalo superior	2.00	UNI	216,140		432,280
80	Item	576	MANO DE OBRA Zócalo superior	2.00	UNI	92,380		184,760
81	Item	577	Zócalo inferior	2.00	UNI	217,910		435,820
82	Item	578	MANO DE OBRA Zócalo inferior	2.00	UNI	92,380		184,760
83	Item	581	Contrapasador (Castaña)	1.00	UNI	73,700		73,700
84	Item	582	MANO DE OBRA Contrapasador (Castaña)	1.00	UNI	27,720		27,720
85	Item	591	Cerradura para puerta bastiente	1.00	UNI	295,860		295,860
86	Item	592	MANO DE OBRA Cerradura para puerta bastiente	1.00	UNI	127,020		127,020
						SUB TOTAL	**0**	**98,629,686**
						TRANSPORTE	**98,629,686**	

SON GUARANÍES: **NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS.-**

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20233009226 – PRESUPUESTO N° 246/2023 – PROV CSC/DP N° 421/2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.-**

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Nestor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. Adriana Franco Vargas Jefa Interina Dpto. de Servicios C.A./DAAF	P/A Celso Alfonzo, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas DAAF	11-04-2023	Oscar Ibeni Tec	AYALA PERDOMO INGENIERÍA
ELABORADO POR	*JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS*	*COORDINADOR ADMINISTRATIVO*		**FECHA**	**FIRMA**	**ACLARACIÓN**
				CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		RUC: 1514327-9 Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mohendapeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	abril	2023

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0230

DUPLICADO

Páginas : 5 de 5

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022
CC: LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **OFICINA REGIONAL DE CAAZAPA**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			TRANSPORTE					**98,629,686**
87	Item	597	Polarizado de vidrios	24.00	M2	156,240		3,749,760
88	Item	598	MANO DE OBRA Polarizado de vidrios	24.00	UNI	57,740		1,385,760
89	Item	599	Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado	5.00	M2	152,080		760,400
90	Item	600	MANO DE OBRA Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado	5.00	UNI	175,130		875,650
			OTROS					
91	Item	633	Provision e instalacion de cortinado antisolar	25.60	M2	333,760		8,544,256
92	Item	634	MANO DE OBRA Provision e instalacion de cortinado antisolar	25.60	UNI	127,020		3,251,712
93	Item	637	Provisión y colocación de rejas según diseño de la SET	23.00	M2	275,100		6,327,300
94	Item	638	MANO DE OBRA Provisión y colocación de rejas según diseño de la SET	23.00	UNI	103,930		2,390,390
						SUB TOTAL	**0**	**125,914,914**
						TOTAL	**125,914,914**	

SON GUARANÍES: CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CATORCE .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20233009226 – PRESUPUESTO N° 246/2023 – PROV CSC/DP N° 421/2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. [illegible]	P/A Arnt Alfonzo, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO ENRIQUE [illegible] Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas	11-04-2023		AYALA PERDOMO INGENIERIA RUC: 1514327-9 Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia
ELABORADO POR	*JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS*	*COORDINADOR ADMINISTRATIVO*	*DAAF*	***FECHA***	***FIRMA***	***ACLARACIÓN***
				CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		