TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mohendapy
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	noviembre	2020

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [ ] SERVICIO [X] — **0788**

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 362.038
LLAMADO: REFACCIONES VARIAS PARA LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 24/2019
CC: LP-12006-19-176833

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio SET – 2do Piso Departamento de Control de Calidad – DTICS.-**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 08 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION.-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	LOTE 1 - Oficinas de la SET en Asunción							
	Item	4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS					
1	Sub Item	4.1	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	2	Unidad	250.000		500.000
	Item	8	OTROS MANTENIMIENTOS					
2	Sub Item	8.4	Mantenimiento y reparación de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfileria de chapa doblada	6.72	m²	154.000		1.034.880
3	Sub Item	8.11	Provisión e instalación de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilaría de chapa doblada	19.24	m²	311.000		5.983.640
4	Sub Item	8.12	Provisión e instalación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilara de chapa doblada	14.4	m²	408.500		5.882.400
						SUB TOTAL	0	13.400.920
						TOTAL	13.400.920	

SON GUARANÍES: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTE .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20203019678 - PRESUPUESTO N° 001504/2020 – CERTIFICACION N° 1213/2020.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
23-11-2020		Lic. OSCAR BENITEZ

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF
NESTOR SALINAS	Christian Escobar Interino Dpto. de Servicios	Econ. Francisco M. Valiente G. Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. BRAULIO FERREIRA M. Director Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas
FIRMA, SELLO Y ACLARACION	FIRMA, SELLO Y ACLARACION	FIRMA, SELLO Y ACLARACION	FIRMA, SELLO Y ACLARACION

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 252 c/ G.R. Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

14 (Carolina)