165

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE COMPRA	O.C. Institucional Nº 019 / R000451 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	8/MAY/2023

Descripción del Llamado	Adquisicion de Acondicionadores de aire y enseres	ID del llamado	406.908
Proveedor:	JUAN MANUEL FERNANDEZ ACEVAL	RUC	2929429-0
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	16 MCM/2022	Vigencia: 31/12/2022	Firmado: 12/09/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-219119

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Adquisicion de Acondicionadores de aire y enseres					
1	1.1	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frio/calor.Provisión de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split	Tokyo	CHINA	1.00	2.750.000	2.750.000
2	1.5	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frio/calor.Servicio de instalación desde el kilómetros 251 hasta el kilómetros 600	N/A	N/A	1.00	2.340.000	2.340.000
3	2.1	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frio/calor .Provisión de Acondicionadores de aire de 18.000 BTU, frió/calor, tipo Split de pared	Tokyo	CHINA	1.00	3.925.600	3.925.600
4	2.5	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frio/calor .Servicio de instalación desde el km 251 hasta el km 600	N/A	N/A	1.00	2.445.000	2.445.000
5	3.1	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 36.000 BTU de PISO/TECHO - frio/calor$1 Condensador horizontal.Provisión de Acondicionadores de aire de 36.000 BTU, frio/calor, tipo Split de pared	Tokyo	CHINA	3.00	8.956.000	26.868.000
6	3.5	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 36.000 BTU de PISO/TECHO - frio/calor$1 Condensador horizontal.Servicio de Instalación oficina desde el km 256 hasta el km 600	N/A	N/A	3.00	2.430.000	7.290.000

TOTAL GUARANÍES	45.618.600

SON (EN LETRAS)	Cuarenta y cinco millones seiscientos dieciocho mil seiscientos.-

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		----	
Dia siguiente hábil	09/05/2023	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Lunes - 29 - Mayo - 2023**
Administrador de contrato		**Departamento de Servicios Generales**	
Lugar de Entrega		CAC DE CAMBYRETA	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Compra/Servicio(Fecha final 31 de mayo de 2023	
Observación		------	

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**